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Zalacznik nr 7 do siwz.

projekt

zawartawdniu ..., w Grudziadzu pomigdzy:

Powiatem Grudziadzkim, ul. Malomtynska 1, 86 — 300 Grudziadz
NIP 876 — 24 -10 - 290 REGON 871118610
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Edmunda Korgola — Starost¢ Grudzigdzkiego

2. Marka Szczepanowskiego — Wicestaroste Grudzigdzkiego
przy kontrasygnacie Grazyny Kalita — Skarbnika Powiatu

a
NIP REGON ...t
zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Umowa zostaje zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.).

§ 1. Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
pn. ,,Budowa dwoch placowek opiekunczo — wychowawczych: w Lasinie i Grucie” —
czesé nr...

2. Szczegdtowy zakres robot przedstawiajg stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Opis techniczny i rysunki techniczne zawarte w projekcie budowlanym,

2) Przedmiar robdt,

3) Rysunki konstrukcyjne,

4) Siwz,

5) Oferta przetargowa zlozona przez Wykonawce.

3. Zamoéwienie dotyczy Projektu pn. ,,Budowa dwoch placowek opiekunczo -
wychowawczych: w Lasinie i w Grucie” wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne spoteczenstwo i
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konkurencyjne kadry Dziatania 6.1. Inwestycje w infrastruktur¢ zdrowotng i spoteczng
Poddziatanie 6.1.2. Inwestycje w infrastruktur¢ spoteczng Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

§ 2. Terminy realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada
2018 r.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
.................... zl brutto (stownie:................................zbotych), w tym nalezny podatek
VAT, zgodnie ze zlozong oferta.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Podstawe do wystawienia faktury stanowi zataczony do faktury oryginat protokotu
odbioru robot potwierdzony przez Strony.

5. Protokot odbioru robdt powinien zostaé wystawiony w oparciu o prowadzong przez

Wykonawce dokumentacje zwigzang z budowg (m.in. protokoty badan i sprawdzen, atesty

materiatowe, deklaracje wlasciwosci uzytkowych).

6. Rozliczenie koncowe nastapi w nastgpujacy sposob:

Faktura za wykonane roboty uregulowana bg¢dzie w terminie 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru robot.

7. Fakturg¢ VAT nalezy wystawi¢ w nastgpujacy sposob:

Nabywca:

Powiat Grudziadzki, ul. Matomlynska 1, 86 — 300 Grudziadz, NIP 876 — 24 — 10 —290,

Odbiorca/platnik:

Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu, ul. Matomtynska 1, 86 — 300 Grudziadz.

§ 4. ObowiazKki stron

1. Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, pozwolenia na budowg oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
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5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz zaptata umowionego wynagrodzenia,

6) organizowanie, w miar¢ potrzeb, narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
przez Zamawiajacego osob, ktorych celem begdzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
realizacji robot,

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SIWZ, dokumentacja projektowsa, oferta
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, oraz warunkami umowy,

2) zorganizowania placu budowy z uwzglednieniem wszystkich czynnos$ci niezbednych do
wiasciwego wykonania prac,

3) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) nadzor 1 przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

5) niezwloczne pisemne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robdt zanikajacych,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robdt, ktore moga mie¢ wpltyw na stan
zachowania budynku,

6) umozliwienie wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

7) zabezpieczenie placu budowy przed osobami postronnymi,

8) naprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, w tym rowniez nie
zinwentaryzowanych, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka),
w tym przywrocenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,

9) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

10) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

11) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét,

12) pelnego ubezpieczenia budowy;

13) zgtoszenie wykonania przedmiotu umowy do odbioru,

14) dostarczanie na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
dokumentéw (np. deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow, atestow) na materiaty
wbudowane przez Wykonawce,

15) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

16) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi gwarancji,

17) prowadzenie zaprojektowanych robdt budowlanych ze szczegodlng ostroznoscia,
zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem

mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

18) zastosowania materiatow odpowiadajacych co do jakosci 1 wlasciwosci wymaganiom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane,
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19) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian,

20) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

§ 5. Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy wyznacza jako osobg¢ upowazniong do bezposredniego koordynowania

realizacji przedmiotu 1880010} , nr tel.
................................... fax. .......ceevvee,eemaill o

2. Zamawiajacy ustanawia  jako inspektora nadzoru inwestorskiego:
................................................................ 111 1) S

(=] IR fax. .ooooviiiiiin.n. ,e-mail. ...

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoS$cig 1 iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zobowigzuje si¢ w sytuacji takiej zmiany, do niezwlocznego zawiadomienia o tym
Wykonawcy.

5. Wykonawca wyznacza jako osobe upowazniong do bezposredniego koordynowania
realizacji  przedmiotl  UMOWY  ..oinriiiniiiite ettt e neeeaeeaeans , tel.

6. Wykonawca ustanawia jako:

1) kierownika budowy - ... JA o) ,
tel. , CMall posiadajacego
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi — bez ograniczen - o specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej.
§ 6. Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na okres .... miesigcy.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zaltacznik do protokotu odbioru koncowego.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych ztytulu udzielonej gwarancji,
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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3. O wadach, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym lub r¢kojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawcg¢ w formie pisemnej. Forma
zgloszenia faksem lub droga elektroniczng wymaga potwierdzenia listem poleconym.
O ile zgloszenie reklamacji nastapito w formie zgloszenia faksem, termin na usunigcie
wad biegnie od dnia otrzymania faksu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusuni¢cia zgloszonych wad na wlasny koszt
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich zaistnieniu.

5. Termin na usuni¢cie wad moze by¢, za pisemng zgoda Zamawiajacego, dluzszy niz 14
dni, gdy jest to technicznie, technologiczne lub organizacyjnie uzasadnione.

6. W przypadku zaistnienia wad majacych istotny wplyw na eksploatacje obiektu
1 wymagajacych natychmiastowego ich usunigcia badz zabezpieczenia skutkow ich
powstania lub w przypadku nie usunig¢cia wad w terminach, o ktérych mowa w ust. 41 5,
Zamawiajacy uprawniony jest, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw
wynikajacych z r¢kojmi lub udzielonej gwarancji. Koszty usunigcia wady Zamawiajacy
ma prawo pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Pomimo uplywu terminu gwarancji lub rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usung¢
wady, ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub
rekojmi.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 10% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:
.......................... ).

2. Kwota w wysokos$ci .............o.ee.ne. ztotych (stownie: ... ), stanowigca

70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

§ 8. Kary umowne
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1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nast¢pujacych
przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,

b) za zwlok¢ w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

¢) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci,

d) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien
zwloki,

e) za nieprzedtozeniec Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projekt jej zmiany,

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00
zlotych za kazda nieprzedlozong poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu
terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 10.

h) za niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 12 ust. 1 umowy, w wysokosci
2 500 zt za kazdy przypadek;

i) w przypadku dopuszczenia do wykonywania rob6t budowlanych innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy przypadek.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art.
145 ustawy Pzp,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysoko$ci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
z zastrzezeniem art. 145 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
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2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Zobowiazania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potragcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 9 Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznos$ci okreslone w art. 145 ustawy Pzp,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w Sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego, siwz. lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgloszenie wniosku
o upadlto$¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadio$¢é, w terminie 7 dni od
wystagpienia tych okolicznosci,

d) wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

e) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot budowlanych w ciggu 7
dni po uptywie umownego terminu ich rozpoczecia, pomimo wezwania Zamawiajacego,
ztozonego na piSmie,

f) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru koficowego.

2. W przypadkach okre§lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia 1 powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktéore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacj¢
przedmiotu umowy,

3) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor placu budowy.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
gwarancji 1 rekojmi na urzadzenia 1 roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane
1 wykonane do momentu odstgpienia od umowy, na zasadach okre§lonych w § 6.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w sytuacji odbioru czgsciowego i1 zaplaty za te cze$¢ prac, Zamawiajacy
zachowuje uprawnienia z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi do wykonanych cze$ciowych prac na
zasadach okreslonych w § 6.

§ 10 Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robot w zakresie:

1) e, ,
D) e :
3 e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane.
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1) niespehiajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w tym terminie uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo 0 warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

7. Wykonawca przedtozy wraz z umowa z podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia o0sOb zawierajagcych umowe w imieniu
podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. W przypadku, gdy w zawartej umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane dostawy lub ustugi jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.

11. Wykonawca jest zobowigzany przedltozy¢ wraz z fakturami wystawionymi dla
zamawiajacego o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Jezeli w danym okresie rozliczeniowym nie uplynat termin platnosci zadnych faktur
podwykonawcow, do faktur wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ oswiadczenie o braku
roszczen podwykonawcoéw z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. Os$wiadczenia,
nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacego je
podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢é brak zaleglosci wykonawcy w
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uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z
uméw o podwykonawstwo.

12. Faktury do ktorych nie zostang zatagczone dowody lub oswiadczenia o ktorych mowa w
ust 11 nie beda stanowily podstawy dokonania zaplaty wynagrodzenia wykonawcy przez
zamawiajacego. Termin platnosci faktur wystawionych przez wykonawce biegnie od
momentu ich dorgczenia zamawiajacemu wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 11.

13. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca, ktérej kopie Wykonawca
przedlozyt zamawiajacemu, wykonawca nie zaplaci w calosci lub w czeéci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy zamawiajacy wezwie
wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajagcy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, na co niniejszym wykonawca wyraza zgodg.

19. Koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktorych
mowa W ust. 18, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigeksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego z winy wykonawcy.

20.Wykonawca nie moze dokonaé¢ cesji wierzytelnosci z Podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego.

21. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.
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§ 11 Odbior robét

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy.

2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlano —
remontowych z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, technologia i sztuka
budowlana,

3) atesty, gwarancje, protokoty badan i sprawdzen, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

4) instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy,

5) karte gwarancyjng jako$ci obiektu.

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie begdzie miat zastrzezen,
co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentow odbiorowych, w porozumieniu
z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego robot.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci 1 prawidlowosci dokumentéw odbiorowych,
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

5. Podstawg powiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
zakonczenie robot bedacych przedmiotem umowy stwierdzone wpisem do dziennika
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokét z przyjecia robot
w terminie 14 dni kalendarzowych od spelnienia wymagan okreslonych w ust. 3 lub 4.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji 1 rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie,
uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

11. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce W uzgodnionym terminie, wady
usunie Zamawiajacy, obciazajac pelnymi kosztami ich usunigcia Wykonawcg.
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§ 12 Zatrudnianie pracownikow

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych nizej wymienione czynno$ci W zakresie realizacji
przedmiotu umowy, a ktoérych wykonanie polega na $wiadczeniu pracy w sposob okreslony:
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1666 z pdzn. zm.):

1) w zakresie robot ogolnobudowlanych — roboty ziemne, zbrojarsko-betoniarskie,
blacharskie, posadzkarskie, dekarskie, murarskie, tynkarskie, malarskie, izolacyjne, stolarskie,
operatdbw maszyn 1 urzadzen budowlanych (z wylaczeniem prac, ktorych wykonaniem
wymaga posiadania stosownych uprawnien);

2) w zakresie robot elektrycznych i teletechnicznych - prace monterskie instalacji i/lub
urzadzen (z wylaczeniem prac, ktorych wykonaniem wymaga posiadania stosownych
uprawnien);

3) w zakresie robot sanitarnych prace monterskie instalacji i/lub urzadzen (z wytaczeniem
prac, ktorych wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnien).

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa w ust. 1;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania wymogu,
o ktorym mowa w ust.1;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu W celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji umowy
o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
W szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do spetiania przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
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W Wwyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedlozy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce
dokumenty (w zakresie wskazanym w wezwaniu):
1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 3 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony);
2) kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow);
3) Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, natomiast informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prac¢ za ostatni okres rozliczeniowy;
5) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang Ww SposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych osobowych, przy czym imig
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. Z tytulu niespetienia przez Wykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej
w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. h umowy.
6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespelnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy.

§ 13 Zmiany w umowie

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne sg nastgpujace przypadki 1 warunki zmiany umowy:
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1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron (w tym zmiana stawki podatku od
towarow 1 ustug),

2) zmiana technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu zaméwienia:

- konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego, a wynikajacych ze zmiany stanu
w oparciu, o ktory je przygotowano, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

- niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentac;i,

spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
- pojawienie si¢ na rynku nowych materiatow lub urzadzen pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow eksploatacyjnych wykonanego przedmiotu umowy;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (zakonczenia) spowodowana
okoliczno$ciami lezacymi wylacznie po stronie Zamawiajacego lub okoliczno$ciami
niezaleznymi zarowno od Zamawiajacego jak 1 od Wykonawcy tj. np. spowodowane klgskami
zywiolowymi, niesprzyjajacymi ~ warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajagcymi
prowadzenie robot budowlanych, zmiany spowodowane warunkami terenowymi (warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury) utrudniajace
lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, udzielenie zamowien
dodatkowych, zamiennych, koniecznych, bez wykonania ktorych odbior i eksploatacja
przedmiotu zamowienia nie jest mozliwa z przyczyn prawnych 1 technicznych;
4) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, przy czym zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji
przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia;
5) zmiana osob, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami 1 kwalifikacjami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze w siwz., zaakceptowana
przez zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci musza by¢ dokonane w formie
pisemne;j.
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§ 14 Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowigzujg si¢ przekaza¢ sprawy do sadu
miejscowo wlasciwego dla Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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