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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi dokumemetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu: remoanvierzchni drogi powiatowej nr 1408B
Rywald -Bursztynowo-Jabtonowo Pom. poprzez wykoaangiktadki asfaltowej na odcinku
o dt. 1557 m w miejscovéai Bursztynowo.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnarymagania ogélne, wspoine
dla robot objtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkows (droga) albo jego &&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwwgzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbwrdab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia

organu wydajcego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowgy urzdowy

dokument przebiegu robd6t budowlanych,zsty do notowania zdardei okoliczngci

zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbiorow robdét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej paeuaity Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawei projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyd&ontraktowych
(wyznaczona przez Zamawagpgo, O ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roladininistrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmdhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.



1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliche szkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich biadapréb zwihzanych z
ocenry jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prrggniera/
Kierownika projektu.

1.4.16.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw zghych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralp a podbudow,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa 4ea do wyréwnania nierdwsdoi podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e# nawierzchni sttaca do przenoszenia obhgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa me skiadéa si z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnacséz podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona skltadasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanieody, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymareéeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cistek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedogtaj skt do
nawierzchni.

1.4.18.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigiie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.20.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiavdpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.



1.4.21.Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przeajtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohd@ddwlanych.

1.4.22.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paareinu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z ni urzadzea oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen
chronicych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.23.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaow,
umieszczenia updzen organizacii i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido
gtebokasci przemarzania.

1.4.25.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pazaitdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.26.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane
Wykonawcy przez liyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zazianych z prowadzeniem budowy.

1.4.27.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycledyca autorem dokumentac;ji
projektowej.

1.4.28.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidna parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podiaym) istniejcego podczenia.

1.4.29.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku cdvowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.30.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbsgno, rzeka, szlakegrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.31.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.32.Przetargowa dokumentacja projektowa eg$ézdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.33.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzice czs¢ terenu budowy.

1.4.34.Zadanie budowlane - €& przedstwziccia budowlanego, stanogza odebm
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczs zdolm do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegéd na wykonywaniu robét zwranych z
budows, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpiearswo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodba
dokumentagcj projektows, SST i poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj i wspohzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojefitowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhoza ochron przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegbét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naswy koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa cbizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkadowy, uwzgtdniajpcym
podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektova
oraz projektow dokumentag wykonawca (techniczm) i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidMWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnas¢ robot z dokumentaciy projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane
Wykonawcy przez liyniera/Kierownika projektu stanowiczgé¢ umowy, a wymagania
okreslone w chéby jednym z nichgobowhazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinych”
(,0g6Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywé bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od
wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetielya zgodne z dokumentagj
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli seu wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektovs lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie



materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko@gonownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,potthem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaani

ochronne, urgmzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w adkrésvania realizacji
kontraktu, a do zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednrarzadem drogi i organem
zarzdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdét w okresie trwania
budowy. W zalenoici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powiniencby
na bieaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagazdkrazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe udzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsdajw ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgdw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie hyda akceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w spos6b uzgodniony z zZynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlmach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboédj zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktove,.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 4daie utrzymywa tymczasowe uggizenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyzgnierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone gdiazdéw i maszyn
pracupcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiedni@nakuje w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z zZynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlmach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,



tablic informacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecgda utrzymywane przez Wykonawowv dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktove.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbtzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oreadzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkim innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytafob substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisbw sprawny spgz przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyonaah w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skliadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przezsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwalyasszkodliwe dla otoczenia, nie ¢dn
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wickszym od dopuszczalnego, o#ltmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobai technicza
wydara przez uprawniof jednostl, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkmczeniu
robét ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafia technologicznych wbudowania. z#é wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmmgod: na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.



Jereli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagtenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj.

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgasych
wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamientasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegw
czasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzer podziemnych na terenie budowy i powiadénrnzyniera/Kierownika
projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwioczpieviadomi Irzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze orgzhie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorawgdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoiu przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloneszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowd roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodioi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzertmdawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich
umowach zawartych portdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméxi i dotyczicych
korzystania z whasrigi i drég wewntrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu
ani Zamawiaicy nie lzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowé sig do ustawowych ograniczenaciskdw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialéw yipasaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niegine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnéymmaych) i o kadym takim
przewozie hdzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik
projektu mae polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkdéw zostaly usgté z
terenu budowy. Pojazdy powodag nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone
na swiezo ukaczony fragment budowy w oldrie terenu budowy i Wykonawceadrie
odpowiadat za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Iayniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy.



W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ziiowia oraz nie spenigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésaga publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrog rob6t i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Ineyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa jkjb
elementy bylty w zadowalagym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie fdiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn&a wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmiwytyczne, ktore s w jakikolwiek
spos6b zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dazie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagagrawnych odnénie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsi@niu do sprgu, materiatdw lub
urzadzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robot i w sposolagly bedzie
informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiaic kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obecizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyskrye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasaekonkretne normy i
przepisy, ktdre spelntamap materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, kzda obowazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warurtkéontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepsypaistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdyé¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzepiaez Irtyniera/Kierownika
projektu. Rénice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami



musz, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtk na terenie budowy
beda uwazane za wtasrigé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowas zgodnie z jego poleceniami.zééi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonawa ustali wydhzenie
czasu wykonania robét i/lub wysadéokwoty, o ktég nalery zwiekszy cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecZy Zamawiajcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzt, transport.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robét, Wykonawca stzed Irnzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegbtowe informacfydzce proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémv jak rownie odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie
wszelkie materialy z danedoddta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegodia w sposob ggty spetniaj wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wigcicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatdéw zeddet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarcay Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi gnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacj zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o eksploataciji,
organéw administracji gstwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatow, dzieawy i
inne jakie okaa sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych dola formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uki@zeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowvegabwykorzystane do robot lub



odwiezione na odklad odpowiednio do wymagaumowy Ilub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie tdzie prowadz zadnych wykopéw w olebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczego6lnione w dokuraentumowy, chybaze uzyska na to
pisemn, zgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonaweg wywiezione
z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu.
J&li Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatbw do
innych robét, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatléw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezpniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykozdic sk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigluinozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3 tygodnie przed ayciem
tego materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez #myniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie me by pdzniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane iahtedo czasu gdy dola
one wyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swejjakas¢
i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez lyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@datzlokalizowane w olibie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawczaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatbw maog by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgoftiostosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materialdw mggby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptaciji okigonej partii
materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekci
wytworni, musa by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicnwspétprae i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzaspekciji,



b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizacji
robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprda@nia inspekcji i
bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jékowykonywanych rob6t. Spez uzywany do
rob6t powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie anaizacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahiac
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien lyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sgite do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienia&
sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomnizyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzgsjego akceptagjprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji liyniera/Kierownika projektu, nie nie by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikciwosci
przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z
zasadami oki&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiad¢nzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddpspetnid@ wymagania dotycrce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwangzh naciskdw nasoi innych
parametréw technicznyctsrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag byé



dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraiz stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé& na bigaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadanja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgwdnie z warunkami
umowy oraz za jakié zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboétichazgodnéé
z dokumentag projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@en planie i wyznaczenie
wysokasici wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiaramzgdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnpie przez Ilayniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostan
usunite przez Wykonawg na wlasny koszt, z waikiem, kiedy dany bid okaze sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy éraipiprzez layniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wg$ok przez Irtyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpediialndci za ich dokladng.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robétetla oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a #akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji krynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazam kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytubuigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa@i przedstawd do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jéio W programie zapewnienia jal@
Wykonawca powinien okéi¢, zamierzony sposob wykonywania robét, ziwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwaraoy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadaebot,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp.,



- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowadé wykonania
poszczegolnych elementow robat,

- system (sposob i proced)rproponowanej kontroli i sterowania jalon
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsiealecé prowadzenie
bada),

— sposéb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgnyich, a take wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposoéb i
formg przekazywania tych informaciji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautch wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposéb i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie agizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegoélnych
elementow robdét,

- spos6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigm¢ zatazong jakosé roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jakaci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu moe
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwo$¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalysone tam okrdone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jekbnieczny, aby zapewhiwykonanie
robét zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty



prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzean laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chétmdawczych. Jeli niedocigniccia
te beda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatow i dépie do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaékbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Badeteriatdw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsistosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzi,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$é udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez kyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone pri®ykonawe
do bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przegmiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagtizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hwdeatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zosiaprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztygokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoepte przez layniera/
Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafiaWwykonawca powiadomi kyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i termini@miaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptaciji ktyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym
w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzhuo innych, przez niego
zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwaragozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatléw powinien udziethu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagyqooprzez mgdzy innymi swoje badaniactizie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstamjaikow wtasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatow i prowadéi
badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy g niewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnomateriatow i rob6t z dokumentaci
projektows i SST. Mae réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych bafianiezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polslkg Normg lub

— aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgfywymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdGidbie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpiefiggva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy ¢lizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podarégimjenia i nazwiska oraz stanowiska



stizbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat technily, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumebgda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lkyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaogak i
harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementow robdét,

— przebieg robo6t, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opiser dokumentac;ji
projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika owgt
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiar6éw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw
sposo6b cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéri
materialdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkadan
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.



Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Kyudostpnione na kade
zyczenie lityniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianajem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iryniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wiglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesmaieniu Irzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob&rminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostanpoprawione wg instrukcji bryniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z e€ztoscia wymagai do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Dilugcsci i odlegtaici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.



7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniag w sposéb agly
zachowanie doktadroi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdét, a tate w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& lkeda wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaisi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra zakryciu.

Odbioér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogéinego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowad¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienientyhiera/Kierownika projektu.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od daty



zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieno tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdakumentagj projektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilixi, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdéczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu zakmzenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajaca roboty
dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robét z dokumentagprojektovy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapogikaz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehaigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét gagowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakag¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega wgthaganej dokumentag)
projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest
protokét odbioru ostatecznego roboét spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:



9.

10.

dokumentagj projektova podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli
zostata spormdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,
deklaracje zgodnrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST iew. PZ],
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri&SZ i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania

dokumentacyjnego nieeta gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuii z
Wykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawejo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzugahcych wyznaczy

komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohér zwhzanych z

usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza

jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaw ptatngci jest

wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] ldzie

uwzgkdniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,



- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania egsido wymagéa warunkOéw umowy i wymaga ogélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasame budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Irkynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@zNr 89, poz. 414 z pdiej-
szymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznffaz. U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SSW

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchteécznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokasciowych w zwiazku z realizagj zadania "remont nawierzchni drogi pow. nr 1408C Rigw
—Bursztynowo — Jabtonowo Pom. poprzez wykonanieautkklasfaltowej na odcinku o diugm 1557
m w miejscowsci Bursztynowo”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gash.

1.3. Zakres robot olefych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i maacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potzenia obiektow inynierskich i obejmuj:

— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytasa drég w terenie réwninnym - §towg
przedmiaru.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych.

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokéciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrartagrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoéb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzemjygnaczenia osi obiektu i
punktéw wysokéciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, aekrich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposéb ufatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzeiez
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mymagania ogdéine" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygee robot
Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow



Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtugaoici okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza graniochdt ziemnych, w ssiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ndiérednic; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfméej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki" powinny mi¢ diugaié okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZAT

3.1. Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
pkt 3.

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekmwvych naley stosowa

nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejiaw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotygee transportu
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 4.
4.2. Transport sprgu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych



Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK

(od1do7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktdw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nigzlme do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagsg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera o wszelkich kbtach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i Klureperéw roboczych. Blly te powinny by
usunkte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne
terenu istotnie rinia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie ni@vmno by zmieniane
przed podjciem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikeg z
réznic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowejrzednych rzeczywistych,
akceptowane przez dgniera, zostam wykonane na koszt Zamawigpgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkigsrednie osi trasy musgzbyé
zaopatrzone w oznaczenia okegace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie
tych punktéw. Forma i wzér tych oznaézgowinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Zai znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiejo zostam
zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéese konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zosgtame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diwigtowej realizacji rob6t nala do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtownych osi
trasy i punktéw
wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne momy by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhzane do punktow
pomocniczych, polmnych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegtgpomicdzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Zamawiajicy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtosi
trasy drogowej, a tale przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wyno&i 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by
odpowiednio zmniejszona, zalee od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robo6t zwianych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty state na
stabilnych, istniejcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesigocze
nalezy zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidedw stalowych, osadzonych w
gruncie w spos6b wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.



Rzedne reperéw roboczych najeokrella¢ z taky dokladndcia, abysredni bhd niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stagupiwelacg podwdéjm w nawiazaniu do reperéw
paastwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamaygjo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okienej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania yydscz nie rzadziej nico 50
metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej ossyt w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cen dl
pozostatych drég. Rzne niwelety punktdéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovgczly Wykonawca robét zagi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umiesagch poza granicrobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (oKlenie granicy roboét), zgodnie z dokumeniggjojektows oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtro w miejscach
zaakceptowanych przezamiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowé w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych ni 1 metr. Odleghé¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogoWejlegta@c¢ ta co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentagrojektows.

5.6. Wyznaczenie poteenia obiektdw mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okiéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegéti@rzyczotkow i
filarbw mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja praj@kd powinna zawieta opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenightybiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdin
pkt 6.



6.2. Kontrola jakd@ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaiciowych naley prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podainynpkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwizanych z wyznaczeniem obiektow jes¢d&za obmiaru robét
mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Sposodb odbioru robot

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu zntoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNGECI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrastegrzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platng¢ robot zwazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauy koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWKAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityefis Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa



No o~

1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUT83.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D.02.00.01

ROBOTY ZIEMNE



1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznigj (SST) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru liniowych robot ziemnych w z@ku z realizacj zadania p.n.
.Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1408C RywalBufsztynowo — Jablonowo Pom. poprzez
wykonanie naktadki asfaltowej na odcinku o disgjd557 m. w miejscowiei Bursztynowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemigako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
przebudowy lub modernizacji drég i obejruj

- Roboty ziemne wykonane koparkami peti2rnymi o pojemngxi tyzki 0,40n7 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odkgglikm, grunt kategorii lll-1V - ilé¢ wg
przedmiaru

- Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nadgg¢ wg przedmiaru

- Reczne formowanie nasypow z ziemi dowaoej samochodami - i6 wg przedmiaru

- Zagszczanie nasypOw ubijakami i zsgczarkami - ilé¢ wg przedmiaru

- Profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -$davg

przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub angr naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi i

skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypséredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.49. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénosci, charakteryzujcy sie znacznym

i dlugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki
nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; maj



wytrzymatai¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néaympotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pé&ey potczone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych liedowy nasypéw oraz innych prac
zZwiazanych z tragsdrogowa.

1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléo charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

 — R

gdzie:

v~ gestaié objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (My/m
Pas- maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z
PN-B-

04481:1988 [2], staca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw
niespoistych, okrigona wg wzoru:

U_%60%0

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore

przechodzi 60% gruntu, (Mg, - Srednica

oczek sita, przez ktére przechodzi 10%

gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|-~
o - E

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspyptiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormjotiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998

[4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie gdreym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych

widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i
poliestrowych,

charakteryzujcy sk miedzy innymi dua wytrzymatdicia oraz wodoprzepuszczakuia, zgodny z
PN-

1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999

2. MATERIALY (GRUNTY) 2.1. Podziat gruntéw
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998 [4]

| Lp. |Wyszczegodlnienie | Jednostki Grupy gruntéw




wihasciwosci niewysadzinowe wpliwe wysadzinowe
1 [Rodzaj gruntu . . mato wysadzinowe
. glina piaszczysta zwjzta, glina zwiezia,
nierglri];ci)asszty piasek pylasty glina pylasta zwizta
* it, it piaszczysty, | S
. zwietrzelina bal’d%é) mgdlfiﬁawe
Zwir gliniasta piasek gliniasty, pyt, pyt piaszczysty
. . glina piaszczysta, glina, glina pylasta
3 it warwo wy
pospotka rumosz
. gliniasty
piasek gruby .
. Zwir gliniasty
piaseksredni .
. pospotka
piasek drobny |gliniasta
zuzel
nierozpadowy
2 |zZawartd¢ czastek
£ 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
£ 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 |Kapilarna¢ bierna m <10 >1,0 >1,0
Hkb
4 |wskanik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnyébyrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paiiyel do budowy nasypow modyé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdysteia nadmiar ohgtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem layniera. Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydkep nie kdac
nadmiarem olgfosci robét ziemnych, zostaly za zgpbhzyniera wywiezione przez Wykonawpoza
teren budowy z przeznaczeniem innymz udowa nasypéw lub wykonanie prac etpgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoie] obgtosci gruntow
przydatnych zér6det wtasnych, zaakceptowanych przezyivera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoékreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawc na odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalelo
obowiazkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryclasoma nieprzydatsé wynika jedynie z
powodu zamarzgcia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. Sprzet
3.1. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:



- odspajania,wydobywania gruntéw (ngizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizac;ji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tamociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajni
srodkéw transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad waido zatwierdzone nie ni® by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ggzone odlegkri nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. Wykonanie robét
5.1. Doktadnosé wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wigksze nt £ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych roboét ziemnych nie e
przekracz&+ 1 cmi -3 cm. Szeroké gornej powierzchni korpusu nie g@rdni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama

w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ati¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwigoi na powierzchni skarp nie powinny przekracza
+ 10 cm przy pomiarze fat3-metrova, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce
nieréwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagas tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewsiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abspbét
ziemnych tak, aby zabezpie¢zgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma
obowizek takiego wykonywania wykopdw i nasyp6w, aby machniom gruntu nadawav catym
okresie trwania robét spadki, zapewni® prawidtowe odwodnienie. dai, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravahieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@mmawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikdw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinnosgpowa w kierunku podnoszeniaesi
niwelety. W czasie robo6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad#



przekrojom poprzecznym spadki, u#fiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentaciji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgikzexzny nie powinien dymniejszy ni 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy: 1% w przypadku gruntdw niespoistych. Nale
uwzglkdni¢ ewentualny wptyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykeamnia
innych robét na spetnienie wymagalotyczicych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robét ziemnych.

Zrédia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nale uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzi poza teren pasa robdt ziemnych.

5.4. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie¢ od wymiardw projektowanych o wgej niz £ 5
cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagyrojektova. Szczegéla uwag: nalery
zwrdci na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygtow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 |Pomiar szerokai korpusu Pomiar tdma, szablonem, tato dlugdci 3 m i poziomia
ziemnego lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 |Pomiar szerokii dna rowow |prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatkko
3 |Pomiar rzdnych powierzchni |R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci

korpusu ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnéci powierzchni

korpusu

6 |Pomiar réwnéci skarp

7 |Pomiar spadku podimego Pomiar niwelatorem exdinych w odsgpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna |punktach wtpliwych
rowu

8 |Badanie zagszczenia gruntu | Wskaznik zagiszczenia okrgaé dla kaxdej utazonej warstwy lecz
nie rzadziej ni w trzech punktach na 100¢ marstwy

6.3.2. Szerokd¢ korpusu ziemnego Szerakokorpusu ziemnego nie e rani¢ sie od
szerokdci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

6.3.3. Szerokdé¢ dna rowéw Szeroké dna rowdw nie mze r&ni¢ sig od
szerokdci projektowanej o wicej niz =5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego



Rzedne korony korpusu ziemnego nie magznic¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -
3cm lub+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeegj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.
6.3.6. Rownai¢ korony korpusu Nieréwrigi powierzchni korpusu ziemnego mierzone {2t
metrowa nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7. Rownai¢ skarp Nierdwnéci skarp, mierzone tat3-
metrowa, nie mo@ przekraczé+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podizny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spm@my przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie maée dawa& réznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendy
zgodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkuntéw dla ktérych nie mima
okresli¢ wskaznika zagszczenia nalgy okreili ¢ wskanik odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-
02205:1998 [4]. 6.4. Zasady pgsbwania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostap odrzucone. 3 materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenieyiniera Wykonawca wymieni je na vitdwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny b§ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier more uzng wad; za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne dragtali zakres i wielk& potracer za obniom
jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiaravjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWI AZANE
9.1. NORMY
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania praraktow

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanpi&ancici biernej

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty zeer¥iymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskiia piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczentslutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza
przez obcizenie ptyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaiika zagszczenia gruntu



10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszaw
2002.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotycxe wykonania i odbioru robot zg@anych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu: remoatvierzchni drogi powiatowej nr 1408B
Rywald -Bursztynowo-Jabtonowo Pom. poprzez wykoaangiktadki asfaltowej na odcinku
o dt. 1557 m w miejscowai Bursztynowo

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstyjmych przed utéeniem
nastpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreilenia podstawowe aszgodne z obowgrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &wakcyjnych nawierzchni
s
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uptynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw 2smanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-95[13,
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7862].



2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych

nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalsosci od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowanesprizvyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olxeinia
jego jakdci.

Lepiszcze naleyy przechowywda w zbiornikach stalowych wyposanych w
urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed ¢pesh wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza gi magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanylétonowych lub
zelbetowych przy spehieniu tych samych warunkéwkigapodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie si
na duej powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatyk#ego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] raleprzestrzega zasad ustalonych
przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementéw czysgorch i sheyé do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada
migkkie elementy czyszeze i stiy¢ do zamiatania. Zaleca gsiuzywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,



- szczotek¢cznych.
3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka
powinna by wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie
i regulowanie nagpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaici i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbiyolowany termicznie tak, aby bylo
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerame 10% od ildci
zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych,
posiadajcych izolacg termiczra, zaopatrzonych w uggzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dgsém wody.

Emulsja maée by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiemnie lzgda korodowaty pod wptywem
emulsji i nie lkda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone ewozu emulsji
powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie
wickszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ngiewykroje w dnie umgliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikirgeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byczyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQO0 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniluznego materiatu, brudu,
btota i kurzu przy #@yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby ywpaod
cisnieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, b&epaio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.



5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzmo
nastpi¢ dopiero po wyschatiu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoczé sie po akceptacji przez myniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a
w miejscach trudno daginych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny md@c sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufCj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj naleey ogrza& do temperatury zapewni@gej wymagan
lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czashqiizy dla umaliwienia
penetracji lepiszcza w warsfw odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed ulégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gylwca
powinien zabezpieczyskropiory warstw nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaj
tylko niezkzdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadprobne
skropienie warstwy w celu oldlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej iléci lepiszcza w zalmosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bypparta na atestach producenta z tygnyWykonawca
powinien kontrolowa dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét



. Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza AR
wihasciwosci wedlug normy
1 [Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéc skropienia i ziycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenizn&rzanie iléci rozktadanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogdine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@@QWymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 h oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wptlib uzyciem spezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

VVVVVY VY



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetaffltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniondUN do

nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP&63#5/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfad EmA-94. IBDIM 1994 r.
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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdianych z&cinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkudhent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu: remont mawchni drogi powiatowej nr 1408B Rywald -
Bursztynowo-Jablonowo Pom. poprzez wykonanie naktadfaltowej na odcinku o di. 1557 m w
miejscowdci Bursztynowo.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad p[owadzenia robét awanych ze
scinaniem zawygonych poboczy i uzupetnianiem zamnych poboczyrednia grubéc scinki poboczy
—10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymask
pojazdow, umieszczenia udzeir bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasgiescinania poboczy.

1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy polmne poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogoblne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Rodzajem materiatéw stosowanych do uzupetnieafarimowania poboczy madhy¢ grunty
rodzime lub pospotki twiry oraz piaski gliniaste.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprat do scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okéonych w niniejszej SST powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych,
— rowniarek z transporterenicfnarki poboczy),
— réwniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
- walcow,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikéw na wogd
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine”
pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej SST, mina korzystd z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewomatgr

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy me@ by wykonywane ¢cznie, za pomac fopat lub spratem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadz od krawedzi pobocza do krawdzi nawierzchni,
zgodnie z zateonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeczny

Nadmiar gruntu uzyskanego podczasania poboczy naky wywiez¢ na odktad. Miejsce
odkfadu naley uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostalty w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzido
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zégjc.

Wskaznik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosio
najmniej 0,98 maksymalnego zsgczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodneN-B-
04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkéw (wgbien) i zanienia w poboczach nale je
uzupetné materiatem o wihriwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaly opah
wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywaneghzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do
3 cm, doprowadzi do wilgotngci optymalnej, a nagpnie utoy¢ w nim warstw materiatu
uzupetniagcego w postaci mieszanek optymalnych.

Zagszczenie ulponej warstwy materialu uzupetrigpgo naley prowadzé od krawedzi
poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi kyzaakceptowany
przez Irzyniera. Zagszczona powierzchnia powinnadréwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny
z zaleonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadéaddéw po przeiciu walcow lub
zag:szczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigymost co najmniej
0,98 maksymalnego zesgczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodi&lzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jako robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniatgmw proponowanych
do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalngdskhieszanki.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhida 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

| | | Czestotliwos¢ bada
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Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki

2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszank

uzupetniajcej 2 probki

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wécictym

poboczu 2 prébki

4 | Wskanik zagsszczenia nacinanych lub

uzupetnianych poboczach 2razyna 1km

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaré$einanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rownd¢ podtuzna co50 m

3 | Réwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny¢mgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy £ 1%.

6.4.2.R6éwnai¢ poboczy

Nieréwndci podtwzne i poprzeczne nalg mierzy fata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przéwit pod tat nie maze przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST [
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— $ciecie poboczy i zagszczenie podia,
— odwiezienie gruntu na odkfad,
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— dostarczenie materiatu uzupetaizggo,

— roziozenie materiatu,

— zag:szczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i at
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoal@oty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyexe
wykonania i odbioru podbudowy z betonu asfaltowegowiazku z realizag zadania pn.
+~Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1408C RywaRlirsztynowo-Jabtonowo Pom. poprzez wykonanie
naktadki asfaltowej na odcinku o diugn 1557 m w miejscowdei Bursztynowo”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w xare 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania podbudowy z betonu i obejmaiuj
- Warstwa podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowegio 6 cm - ilé¢ wg przedmiaru
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i elggacza mineralnego o oktenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enitina z odpowiedai iloscia asfaltu
wytworzona na gaco, w okrglony sposoéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalta@ona i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spetriap funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.

1.45. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§toz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kyniera

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania

ogolne".2 Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdaw SST D.00.00.00
~Wymagania ogéine".
Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki minerabfaltowej na warstwwpodbudowy podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec materiatléw do podbudpisgtonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu nr normy Wymagania wobec materiatow w zat@sci od
kategorii ruchu
KR 3-6

[ Kruszywo tamane melafirowe zwykte i granulowane z KL 1,1l gat. 1,2

surowca skalnego wg PN-B-11112:1996
2 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 -
3 |Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego KI. II; gat. 1,2

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84
4 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2°
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6

Wypetniacz mineralny: a)wgPN-S-96504:1961 b)
innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium
drogowego

podstawowy pyly z odpylariid

Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

35/50

1) Stosunek piasku famanego do naturalnego w mieszaineralnej > 1 2) Stosunek wypetniacza podsisego do
pytow z odpylania > 1

. Kruszywe

2.2.1.Wymagania dla kruszywa
Do mieszanki mineralnasfaltowej na warstyvpodbudowy naley stosowa kruszywa spetniagce wymagania podane
tablicach 2-5-5.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa tamanego

Wymaganie w procentach (m/m)
Lp. Wiasciwosci Wymagania dla Badania wg
klinca Grysu
1 2 3 4 5
1 Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles po petnej liczbie obrotoy30 25 PN-B-06714-42:1979
nie wiecej niz :
2. Naskkliwos$é¢, nie wiecej niz : a) dla kruszywa ze skat 1,2 15 PN-B-06714-18:1977
magmowych i przeobsanych
3. Mrozoodporné¢, nie wicej niz : a) dla kruszywa ze skat  |2,0 2,0 PN-B-06714-19:1978
magmowych i przeobsanych
4. Mrozoodporné¢ wedtug zmodyfikowanej metody 10 - PN-B-11112:1996 p.3.5.12
bezpdredniej, nie wicej niz :
5. Skiad ziarnowy a) zawaré ziarn mniejszych 0,075 mm 2,080,0 PN-B-06714-15:1991
nie wiccej niz: b) zawarté¢ frakcji podstawowej, dla frakgji i 3.0 80
grup frakcji, nie mniej ri : ¢) zawarté¢ nadziania, nie wcej
niz :
6. Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz : 0,1 0,1 PN-B-06714-12:1976
7. Zawart@¢ ziam nieforemnych, nie weej niz : 25 PN-B-06714-16:1978
5. Skfad ziarnowy -zawaré ziarn mniejszych 1i0,075 2,585,0 2,580,0 [PN-B-06714-121978
mm wigcej niz: -zawart@¢ frakcji podstawowej dla 10,0 10,0
frakcji i grup frakcji, nie mniej i -zawartd¢ nadziania,
nie wiecej niz :
6. Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz: 0,2 0,2 PN-B-06714-12:1976
7. Zawart@¢ ziarn nieforemnych, nie wiej niz: 30,0 - PN-B-06714-16:1978
Tablicizawatysaganiecapdmrrgoyganivzkychz baega baiczglnie rmzdrigpmmeisga awowﬁr%ga-67l4-26:1978
wzorcowa

Wymagania dla

wzorcowa

Lp. Wiasciwosci grysu zwiru Badania wg
ziarng przekruszone ziarno, ktdérego powierzchnia przefamana si&nosvianggmiej | potowg
powiergttieraingtan bebnie Los Angeles po peinej liczbie 35 PN-B-06714-421979
obrotéw, nie wgcej niz :
2. Nasikliwosé, nie wigcej niz : 2,5 PN-B-06714-181977
3. Mrozoodpornéc, nie wicej niz : 5,0 5,0 PN-B-06714-191978
4. Zawartg¢ ziaren przenikagych 15 60 PN-S-960252000 Zatznik G
8. Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza i PN-B-06714-26:1978

Tablica 4. Wymagania wobec piasku tamanego i midszirobnej granulowanej

Zawarto$¢ w procentach (m/m)
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Wymagania dla
Lp. Wiadciwosci piasku tamaneg® mieszanki drobnej Badania wg
b granulowanej’
1 2 3 4 5
1. Skiad ziarnowy a) zawardé frakcji 15 PN-B-06714:15:1991
(2,0-4,0) mm, powsej : b) zawartéc 1515
nadziarna, nie wcej niz:
2. Wskanik piaskowy, w¢kszy ni 657 652 BN-64/S931-01
3. | Zawartgé zanieczyszczeobcych, nie| 0,1 0,1 PN-B-06714-12:1976
wiecej niz:
4, Zawartgé zanieczyszcze nie ciemniejsza giwzorcowa PN-B-06714-26:1978
organicznych, barwa cieczy
1) piasek tamany i mieszanka drobna granulowarskaiemagmowych 2) W przypadku wsikika piaskowego < 65 o
przydatndéci decyduje badanie materiatu pobranego z komoryoggo kruszywa otaczarki

2.2.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzania #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonywania
zgodnie z ustalanz PZJ cgstotliwosicia laboratoryjnych bada

kontrolnych

Wyniki tych bada, nalery przekazywa w okreslonym trybie Ireynierowi. Pochodzenie

2.2.3. Transport i przechowywanie wypetniaczy

Transport i sktadowanie kruszywa powinno odb§wia w warunkach zabezpiecaaych je

przed zanieczyszczeniami i zmieszaniem asortymemtarszywa lub jego frakcjami

2.3 Wypetniacz
2.3.1 Wymagania dla wypetniacza
Nalezy stosowd wypetniacz podstawowy produkowany ze atskvapiennych
ziarnistych lub bezpostaciowych ze starych formgeflogicznych wapienia. Zawastoweglanu wapnia
(CaCO03) w skatach powinna dypie mniejsza 11 90% .

Tablica 6. Wymagania, wobec wypetniaczy

Lp. Cecha materiatu Gatunek Badania wg pkt.
Zeszytu nr 56

1 2 3 4 5

1 Zwartc¢ weglanu wapnia nie mniej a{%]: 90 454,

Wypetniacz powinien spetntanastpujace wymagania wg Zeszytu nr 56 IBMiM Wa-wa

2.4 Lepiszcza
2.4.1. Asfalt
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego maktosowa asfalt drogowy;
- dla kategorii ruchu KR 5 - 35/50 mey wymagania okridone w PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do
warunkow polskich.
Tablica 7. Wymagania wobec lepiszczy

L.p. Cechy asfaltu Wymagania Metody bada
35/50 wg

1. Penetracja w temp. 25 °C 0,1 mm 35-50 PN-EN 1426

2. Temperatura mknienia,OC 50-58 PN-EN 1427

3. Temperatura zaptonu niezsza ni °C 240 PN-EN 22592

4. Zawartg¢ sklad, rozpuszczalnych, nie mniegni 99 PN-EN 12592
%m/m

5. Zmiana masy po starzeniu, nieeéj niz 0,5 PN-EN 12607-1

6. Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnej ni 53 PN-EN 1426
%

7. Temp. mgknienia po starzeniu, nie mnieprfiC 52 PN-EN 1427

8. Zawartg¢ parafiny, nie wgcej niz % 2,2 PN-EN 12606-1

9. Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nie wiece °C 8 PN-EN 1427
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[10. [ Temperatura tamlivéoi nie wiccej niz °C | -5 | PN-EN 12593 |
2.4.2.Dostawa Lepiszczy

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnierdestawg (producentem) zasady jadaowego odbioru
lepiszczy, powinny b§ akceptowane przezipniera. Zabrania sistosowania do tego samego asortymentu robdét,
lepiszczy pochodgych od ré@nych producentéw. Zmiana dostawcy (producenta)sizia w trakcie trwania
robd4t, wymaga zgody ftyniera oraz sprawdzenia receptury na mieszamkeralno-bitumicza

2-4.3.Transport i przechowywanie lepiszczy

Asfalt powinien by transportowany i sktadowany w zbiornikach, ktérjanstrukcja i uyte do i(|;h wykonania
materiaty wykluczaj mazliwosé zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢hwyposaone w automatyczne
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycie.dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym ogniem.
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@utomatyczny system grzewczy zdolny
do utrzymania zadanej temperatury z toleranej5 °C oraz posiadauktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury
powrotnej musi znajdowasic w zbiorniku pontej zwierciadta gagcego asfaltu.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalepy stosowadrogowe kationowe emulsje asfaltowe spefmi@jwymagania okéone w WT.EmA-99
3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne"

3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie me@ zaktéct warunkédw ochronyrodowiska tj. powodow@zapylenia terenu, zanieczyszéza
wod i wywotywa: hatas powyej dopuszczalnych norm. Wydaggonytworni musi zapewiizapotrzebowanie na
mieszank dla danej budowy. Wytwdrnia musi posiddpetne wyposzenie gwarantuce widciwa jakosé
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza gicznego sterowania produkgj Dozowanie powinno odbywasie
przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Wytwérnia mésk bitumicznych musi posiatlerydajnaé min.
120 Mg/h akceptagjlnzyniera.

3.3. Ukladanie mieszanki

Uktadanie mieszanki me odbywa si¢ jedynie przy uyciu mechanicznej uktadarki o wydafud skorelowanej z
wydajndcia otaczarki i posiadagej nasipujace wyposaenie: "

- automatyczne sterowanie pozwajeg na utaenie warstwy zgodnie z

zalazong niwelet oraz grubécia,

- elementy wibrupce (n& i ptyta) do wstpnego zagszczania wraz ze

sprawn, regulacja czestotliwosé¢ i amplitudy drga,

- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

3.4. Zag:szczanie mieszanki

Do zagszczania mieszanki nale zastosowa wybrany zestaw walcow. Wybor rodzaju walcow gagzania
pozostawia s Wykonawcy w zalenosci od jego maliwosci oraz .grubéci warstwy, wymaganego wskaika
zagyszczenia, rodzaju mieszanki wietled godzinnej produkcji otaczarki. W kdym przypadku zostaniezyty
walec ogumiony lub mieszany.

Efekty osiagane proponowanym zestawem walcéw musg doktadnie sprawdzone na odcinku probnym przed
dopuszczeniem do bezpedniego wykonawstwa.

3.5 Uzycie przez Wykonawe sprzetu mechanicznegao wykonania podbudowy z betonu asfaltowego musi
by¢ sprawny technicznie i uzyskakceptagj Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddney

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.spam asfaltow drogowych nme
odbyw& sie w:

- cysternach samochodowych
4.2.2. Wypetniacz
Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

-54-



4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

- do transportu mieszanki moa wywa¢ wytacznie samochodéw samowytadowczych,

- czas transportu nie me przekraczadwoch godzin,

- samochody powinny charakteryzaigic duza pojemndcia min. 20 Mg,

- samochody mugazby¢ wyposaone w plandeki, ktorymi przykrywaesimieszank w czasie transportu,

- skrzynie wywrotek powinny hy dostosowane do wspétpracy z ukladask czasie rozladunku kiedy to

uktadark pcha przed sabwywrotke.

Zaleca sg stosowanie samochodow z podwadjnyn§ciankami skrzyni, wyposaonej w system grzewczy.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST D.0@00Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Projektowanie mieszanki mineralno- bitumicznej odlpudove

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawcaryipdzedstawig Inzynierowi do zatwierdzenia minimum
3 tygodnie przed planowanym rozpecem produkcji. Receptura powinnachypracowana dla konkretnych
materiatéw zaakceptowanych wénej przez liyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych ptdbeh
materiatow.

Recepta powinna lByopracowana przez laboratorium Wykonawcy w opaoanastpuja zrodta:

- PN-S-96025: 2000 ,Drogi samochodowe otniskowe. Nawierzchni asfaltowe. Wymagania",

- zalazenia materiatowe ujte w PZJ,

- wytyczne niniejszej SST,

- wyniki wykonanych petnych i pétpeinych badmateriatéw.

Tablica. 8 Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch na warstw podbudowy

asfaltowego
Lp. |Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i podbudowy 7
BA w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 5

1 Modut sztywnéci petzania? MPa >22.0

2 Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w >11,0
temperaturze 60° C, zegggczonych 2x75 uderie
ubij aka , kN - -

3 Odksztatcenie probek jw., mm od1,5do 3,5

4 Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., P6 <72,0

6 Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 0 od 8,0 do 14,0
mm do 20,0 mm od 0 mm do 25,0 mm

7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

8 Wolna przestrzew warstwie, % v/v od 4,5do 9,0

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do podbudowy z betonu asfaltowego podammmizsze
tablicy 1.

Tablica 9. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailngch do podbudowy z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu:

Wymiar oczek KR 3-6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 25,0

Przechodzi przez:

31,5 100

25,0 87-100
20,0 -95- 76-100
16,0 66-90

12,6 57-81



6,3 36-58

4,0 27-47

2,0 19-35
(zawart@c¢ frakcji grysowej) (65-81)

0,85 12-24

0,42 7-18

0,30 6-15

0,18 5-12

0,15 5-11

0,075 4-7
Orientacyjna zawarté asfaltu w 3,0-4,7
MMA, %, m/m

5.2.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno- bitumicznej natpadbwe

5.2.2.1 Wymagania ogdlne
Wymagania odninie lokalizacji wytwdérni i warunkéw prowadzenia piedkcji oméwiono w punkcie 3.2 niniejszej specyfikac

5.2.2.2 Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obeciod Inzyniera, kontrola produkcg w postaci zarobu prébnego.
Otaczarka musi zostazaprogramowana zgodnie z zatwierdzoeceptug robocz. Najpierw zostanie wykonany zaréb prébny
na sucho, tj. bez udziatu lepiszcza; celu dokon&oiatroli dozowania kruszywa i zgod§wd sktadu granulometrycznego z
projektowan krzywa uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dlaskywa powinny by zgodne z punktem 5.2.4 niniejszej
specyfikacji. Probk kruszywa nalgy pobr& po oprénieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu mieszanki mineralnej, zyaleykona petny zar6b probny z udziatem lepiszcza vidigprzewidzianej w
recepturze.

Sprawdzenie zawaroi lepiszcza w mieszance ngaje w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. Nalewykona& minimum
dwie ekstrakcje probek o masie minimum 1000 grarkawda. Dopuszczalna tolerancja dla asfaltu zgodnigrkiem 5.2.4.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczéinilerancji nalgy dokond& korekty w uradzeniach otaczarki i
powtdrzy¢ kontrok zarobu.

Pozytywne przeprowadzenie préby powinno zogpi@twierdzone przez hyniera.

5.2.2.3 Odcinek prébny

Odcinek probny powinien miedtugas¢é min. 100 m i musi by tak zaprogramowany, aby uséalvarunki pracy catego zespotu
maszyn dla oggnigcia wymaganych parametrow technicznych. Wykonawieinka probnego powinno zoétaotwierdzone
przez Irkyniera Zagszczanie powinno odbywasil zgodnie z zaplanowanym schematem pézgjalcow uwzgédniajpcym
szerokd¢ pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametragpszczania: agstotliwosé, sity wykluczajcej, liczby przee,
predkosci przejazdu.

5.2.2.4 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcink a prébnego W czasie kontroli naley:
- wykona ekstrakcp przynajmniej dwoch prébek o wadze co najmniej 16@0nmow kada,
- na bazie pobranej mieszany przygotévewie serie po trzy prébki (w pewnym oesie czasu) dla okégenia sredniej
gestasci strukturalnej oraz badania stabiété odksztatcenia metadMarsfealla,
- na bazie pobranej mieszanki przygotéwawniez serk probek dla okrédenia modutu sztywniei petzania oraz sie prébek
dla okr&lenia odpornéci MMA na dziatania wody i mrozu,
- na probkach MM;A. pobranymi z odcinka probnego wydotest koleinowania,
- kontrolowa temperatuy mieszanki w czasie rozktadania i zagczania,
- kontrolowa prawidtowac¢ i ilos¢ przywatowat,
- j6sli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernggstoici, nalery na bieaco sledzic zmiany gstasci Warstwy i na
bazie tych wynikéw, potwierd&ilub skorygowa ilos¢ przywatowa poszczegdinych walcow,
- na biezaco kontrolowé gruba¢ zagiszczanej warstwy,
-64 -
- na biezaco ocenié uzyskiwara makrostruktug warstwy,
- po catkowitym wystygniciu warstwy wyci¢ min. 6 prébek w celu okéeni Wskanika jej zagszczenia poprzez
poréwnanie gstasci strukturalnej tych prépz gestdscia strukturalm wzorcowych prébek Marshalla, przy czym wszystlagld
prébki musz oskgna¢ wyréwnanie zagszczanie,
- skontrolowa grubdé¢ na wycktych probkach,
- wycia¢ problke ; 200 mm do testu koleinowania.
W przypadku nie oggniecia wymaganych parametréw, odcinek probny hafgmowtorzy, dokonujc korekty w zatéeniach.
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5.2.3.Produkcja mieszanki mineralno- bitumicznej

Wykonawca opracuje harmonogram pracy otaczarkiewapcy ciagtos¢ produkcji uktadania mieszanki. Bez imaj,
zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykonawiamaze rozpocz¢ produkciji.

5.2.3.1 Przygotowanie mieszanki

Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca opi@wujac go na bazie receptury laboratoryjnej. Shay on do
zaprogramowania nawaania poszczegoélnych frakcji kruszyw oraz wypetniac i lepiszcza. Sktad mieszanki nady
umiesci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i nadoru.

Kruszywo musi b§ suche i sypkie bez zanieczysatpowstatych w czasie transportu sktadowania.
Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego aszainika musgby¢ scisle przestrzegane i powinny
wynosi w stopniach Celsjusza:

- asfalt 35/50: 145 -165,
- mieszanka kruszywa z suszarki: 165 - 200.

Temperatura gotowej mieszanki na ¥ojj z otaczarki powinna wyndasidla mieszanki z asfaltem - 35/70:
140 - 170 oC

5.2.3.2 Dozowanie sktadnikow

Dozowanie powinno odbywssie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszczabijetosciowe dozowanie lepiszcza.
Nie dopuszcza sirecznego sterowania odwaniem sktadnikéw. Naky zagwarantowadozowanie sktadnikéw z nagtijaca
doktadndcia:

- kruszywo +2.5%,

- wypetniacz £1 .0% w stosunku do masy zarobu,

- lepiszcze +0.3% bezwzglnej zawartéci asfaltu przewidzianej w skladzie mieszanki wssttku do masy zarobu.

5.2.4.Mieszanie sktadnikéw mieszanki mineralno- hitmiczne;j.
Do mieszalnika, nafy podawa sktadniki w nasfpujacej kolejndci: kruszywo grube, kruszywérednie, kruszywo drobne,
wypetniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze.
Mieszanie sktadnikow powinno odbydvaie do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wdgm wyghdu i konsystenciji,
a wszystkie ziarna powinny bycatkowicie otoczone lepiszczem. Wagednego zarobu ustalagstak, aby wykorzysia
pojemnad¢ mieszalnika. Maksymalne odchylenia sktadu mieszankneralnej od zatwierdzonej receptury powinnyé by
utrzymany w granicach nagtujacych tolerancji (w % bezwzeinych):

Tablica 10. Maksymalne odchylenia sktadu mieszamkieralnej od zatwierdzonej receptury

Lp [Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe; Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchn
drdg o kategorii ruchu
KR 3-6
1 Ziarna pozostafe na sitach o oczkach # (mm): 31/5; 14,0

25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2 0,85; 0,42; 0,30, 0,18, 0,15, 0,075 2,0

3 Ziarna przechodge przez sito o oczkach # (mm) 1,5
0,075
4 Asfalt +0,3

5.2.5.1 Warunki og6lne

Uklada mieszanki na warstvwiazaca powinien odbywa sie w sprzyjajcych warunkéw atmosferycznych tj. przy suchej i
cieptej pogodzie, w temperaturze paey 10 °C. Za kadorazows zgod Zamawiajcego, prace magbyé prowadzone w
temperaturze powsj 5 °C. Zabrania siuktadania mieszanki w czasie deszczu.

5.2.5.2 Grubos¢ uktadanych warstw:
- beton asfaltowy 0/25, mm na warstpodbudowy, gr. w-wy 8 cm

5.2.5.3 Przygotowanie podiga
Podioze pod podbudove powinno byé¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia pdtoza powinna by sucha i
czysta. Przed utgeniem warstwy whzacej, podtaze nalezy skropié¢ emulsja asfaltowg w ilosci ustalonej w SST D.04.03.01.

5.2.6. Ukladanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralnobitumiczne;.

-57 -



Przed przysipieniem do uktadania powinnadwyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczoag wzyciu stalowej linki,
stanowicej horyzont odniesienia dla czujnikow automatyikadarki. Przed przyspieniem do uktadania, wdzenia robocze
uktadarki naley podgrzé.

Uktadanie mieszanki powinno odbyivaic w sposoéb cigly, bez przestoju z jednostajpredkoicia 2 - 4 m na minut

W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajddgia mieszanka.

5.2.7. Wykonanie zlgczy.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta
powinny by catkowicie zwijzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byéwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepriaéma asfaltowo-kauczukogy Sposéb wykonywaniaadz roboczych powinien Iy
zaakceptowany przeziyniera.

Wymaga si, by dzienna dziatka robocza byta wykonana na caiejokdci jezdni.

5.2.8. Zageszczenie podbudowy z mieszanki mineralno -bitumicaj.

5.2.8.1 Ogdlne zasady
Nalezy stosow& sposob zagszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnymv dostosowaniu do konkretnego
zestawu sprztu.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nz 135 °C. Warstw nalezry zag$ci¢ do
uzyskania wskanika zagszczenia: 98 %.

5.2.8.2 Zageszczenie mieszanki

Przy zagszczaniu mieszanki, nale przestrzeganastpujacych zasad:

- zagyszczanie powinno odbywaig zgodnie z ustalonym schematem pégejvalca, w zalgnosci od szerokéci
zagySzczanego pasa roboczego, géebaktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnigynikami osagnigtymi na odcinku
prébnym,

- zagyszczanie naleg prowadzt pocawszy od krawdzi ku srodkowi,

- naj edza¢ na walowan warstwe kotem napdowym, w celu unikricia zj awiska fali przed walcem,

- rozpoczyné watowanie walcem gtadkim a ngghie ogumionym przy niskim @iieniu w oponach, podviigzajc je w miag
watowania,

- manewry walca naky przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

- zabrania @ postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 - 4 km/h na pglaz i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej
fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadialesy rozpoczyné od dolnej krawdzi

ku goéra

- zabrania sig uzywania walcéw ogumionych z zaytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajcych mazliwosci
zmiany cisnienia,

- walce wbijajice powinny posiadazakres cgstotliwosci drgai w przedziale 33-35 Hz.

5.2-9. Efekt kaicowy
Ulozona i zagszczona warstwa, ma charakteryzowasie nastepujacymi cechami:

- j ednorodnécia powierzchni

- réwndas¢ - nierébwndci nie mog przekracza wartasci 9 mm dla drogi Klasy GP podanych w pgsaych tabelach
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wymiaréw nawtarz

- grubas¢ warstwy nawierzchni (+10 %)

- szerokd¢ warstwy nawierzchni (£ 5 cm)

- spadek poprzeczny (+ 5 %)

- rzedne wysokéci (£ 1 cm)

- 0§ warstwy w planie (£ 5 cm)

- zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie (4.5-9%)

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne"
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykopadania lepiszcza wypetniacza oraz kruszyw prazezorgych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedsata wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Pelne badania
powyzszych sktadnikéw winny hiyypowtarzanew trakcie robét przynajmniej raz na 60 000 ton wypramivanej mieszanki w
przypadku kruszywa oraz co 3 000 ton w przypadRisizza.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ orazzakres badai pomiaréw
Tablica Czstotliwos¢ orazzakres badai pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno
sfaltowej na podbudogwrzedstawiono ponej tabeli:

Wyszczegoln Czestotliwos¢ badan Czestotliwos¢
ienie bada Prowadzonych przez badan sprawdzajacych
laboratorium prowadzony przez
Wykonawcy Laboratorium In zyniera
Uziarnienie mieszank 2 probki z  dziennej -
mineralnej produkciji
Sklad ~ mieszanki  mineralnoq1 prébka przy produkcji do 500 Mg Raz na 2000 ton

asfaltowe pobranej w wytworni

2 prébki przy produkcji ponad 500
Mg

7

Wiasciwosci  asfaltu  Whasciwosci Dla kazdej dostawyj -

asfaltu (penetracja oraz piescien i (cysterny)

kula)

Wiasciwosci asfaltu (badania petne Raz na 3000t Raz badanie pein
Wiasciwosci wypetniacza (przesiew 1 na 200 Mg -

Wiasciwosci  wypetniacza(badanig Raz na 60 000 Raz badanie petne
petne) mieszanki mineralno - bitumicznej i

przy kazdej zmianie

Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie,
wilgotnos¢)

1 na 100 Mg i przy kadej
Zmianie

Wiasciwosci
peine)

kruszywa (badania

Raz na 60 000 t
mieszanki mineralno - bitumicznej i
przy kazdej zmianie

Raz badanie petne

Temperatura skltadnikow mieszanki
mineralno -asfaltowej

Dozér ciagly

Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

Kazdy pojazd przy zatadunku i w
czasie wbudowania

Wyglad  mieszanki  mineralno- Jw. -
asfaltowej

Wiasciwosci  probek  mieszanki Jeden raz dziennie -
mineralno-asfaltowe] pobranej w|

wytworni

Modut sztywnosci tylko na etapie
projektowania

Jeden raz na trzy dni

Raz na 4000 ton

mieszanki

Koleinowanie na
wycietych z nawierzchni

prébkach

Jeden raz na 24 000 t mieszanki
mineralno - bitumicznej

Jedenraz na 24 000 t
mieszanki mineralno -
bitumicznej

Wiercenia probek dla kontroli
zaggszczenia

2 prébki z kazdego pasa o powierzchr

do 30007

2 prébki z kazdego

pasa 0 powierzchni do

3000nf

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalgrzeprowadzi kontrok uziamienia mieszanki kruszywa mineralnego. Krzywa
uziamienia powinna liyzgodna z krzyw zatwierdzon, przy uwzgédnieniu tolerancji podanych w tab. 10.

6.3.3. Badanie wiaciwosci asfaltu

Z czstotliwoscia podan w tablicy 11 nalgy kontrolow& dostarczany asfalt. Wyniki powinny dygodne z wymaganiami

podanymi w punkcie 2.2.2.

6.3.4. Badanie wiaciwosci wypetniacza

Z czstotliwoscia podan, w tablicy 11 naley kontrolowa dostarczany wypetniacz. Wyniki powinnydggodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.2.3. Wszystkie odchyiki odamzienia nalgy na bieaco uwzgkdni¢ w recepcie roboczej otaczarni.

6.3.5. badania wiasciwosci kruszywa
Z czstotliwoscia podan, w tablicy 11 naley kontrolowa kazdy rodzaj i frakaj dostarczanego kruszywa.

Wyniki powinny by zgodne z wymogami podanymi w punkcie 2.2.1. Wsagsidchytki od uziarnienia materiatowytych do

opracowania recepty powinny bywzgkdnione na bizaco w dozowaniu wgpnym otoczarni.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki Mineralno - asfaltowej.
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Z czestotliwoscia podan w tablicy 11 naley kontrolowa& temperatug sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu
wskaza odpowiednich termometréw zamontowanych w otoczarce

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki Mineralno - asfaltowej

Temperatwg mieszanki mineralno- asfaltowej naje mierzy¢ i rejestrowé przy zaladunku i w czasie wbudowania w
nawierzchrg. Zaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z sanagtebna.

6.3.8. Sprawdzenie wyghdu mieszanki mineralno - asfaltowe;j.

Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na aeevizualnej jej wygldu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowania.

6.3.9. Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscia podana w tablicy 11 nale okreili¢ stabilng¢, odksztatcenie oraz wolna przestrze probach
Marshalla. @stas¢ objetosciowa mieszanki mineralno - asfaltowej powinna bpadana metadpkinometrycza w
rozpuszczalniku. &tas¢ strukturalna prébek Marshalla wykonanych z miekzpaobranej w dniu jej wbudowania, naje
okresli¢ metody hydrostatycza

Srednie wyniki z serii probek powinny bygodne z warteiami podanymi w tabeli 8.4.
Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw podaje tablica 12. Tablica 12.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoaveg
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Lp. [Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km

2 Réwna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m

3 ROwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadziegiwo 5 m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaci 1 km

5 Rzedne wysokiziowe pomiar radnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz|
warstwy usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

6 Uksztattowanie osi w planie

7 Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m

8 Zfacza podhtine i poprzeczne cala diugoziacza

9 Krawedz warstwy cala diug@

10 | Wyghd warstwy ocena sgta

11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z ddego pasa o powierzchni do 3000 m

12 | Wolna przestrZew warstwie jw.

6.4.2. ROwnaosé

warstwy

podbudowy

6.4.2.1 Ocena

rownosci

podtuznej

Do oceny rownéci podtuznej warstwy podbudowy nalg przeprowad badanie plantografem

6.4.3. Szeroka¢ warstwy podbudowy
Z czstotliwoscia podan w tablicy 12 nalgy sprawdzé szerokéc warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, §ana miernicz, odlegltéci przeciwlegtych bocznych kraxzi gérnej

powierzchni warstwy. @i+ 5 cm.

6.4.4. Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubas¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubiwia projektows, z tolerancj £10%.

6.4.5. Ztacza podiuzne i poprzeczne

Z czstotliwoscia podan w tablicy 12 nalgy sprawdzé prawidtowai¢ wykonania zicza podtinego
i poprzecznego. Sprawdzenie polega nadmhach. Zicze powinno by réwne i zwizane.

6.4.6. Kraw e¢dzie, obramowania warstwy

Krawedzie podbudowy powinny lkdy wyprofilowane, a w miejscach gdzieaszia, koniecznéé
obciecia pokryte asfaltem.

6.4.7. Wyglad warstwy

-61 -



Z czestotliwoscia podan, w tablicy 12 naley sprawdza wyglad warstwy poprzez ogiliziny catej
powierzchni wykonanego odcinka.
Wyglad warstwy podbudowy powinien byednorodny, bez sfran, deformacii, plam i wykrusze

6.4.8. Rzedne wysokdciowe
Rzgdne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci - 1 cm, + 0 cm

6.4.9. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrae

Zagszczenie i wolna przestiz@odbudowy powinny hyyzgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0@\@8@nagania ogdéine”
- 69 -
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0MBGnagania ogoine”

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkilPN-S-96025:2000 [10] daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjahsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kradezi urzidzer obeych,
- skropienie mgdzywarstwowe,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie paiczer podtwznych i poprzecznych,
- obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rafie do nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych

w

.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznexgla stalowniczego do

. PN-B-11115:1998 nawierzchni drogowych

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoakowanie, znakowanie i transport

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do nawierzchni drogowych

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metdagda@a mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaecrigany do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfat. Wymagania

o ~NO OA

10.PN-S-96025:2000
11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réi&npawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fedé EmA-99, Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego dwierechni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego oekezonej odpornézi na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztygeinanieszanek mineralno-bitumicznych
metody pelzania pod obgkeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zesz@®, 4BDiM,
Warszawa, 1995.

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43

z 1999 r., poz. 430).
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D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ)

[

COWONOUTAWNE

SPIS TRESCI

CSPRIZET oot
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogolne specyfikacje techniczne

SST - szczegotowe specyfikacje techniczne
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostéw
CZDP - Centralny Zagd Drog Publicznych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaaghnicznej (SST)aswymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachrbetonu asfaltowego (mieszanki
mineralno-bitumicznej).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach powiatu grugizkiego polegaicych na wykonaniu wyréwnania nawierzchni oraz
remontow czstkowych nawierzchni mieszamkmineralno-bitumicza standardu 11l przed powierzchniowym
utrwaleniem i stanowi uzupetnienie dla SST D-051@3na wykonywanie remontéw gstkowych. SST nafs
stosowa w zakresie dotyerym mieszanki mineralno-bitumicznej standardu Ill.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét w zakresie azanym z
wykonywaniem warstw nawierzchni — aicej i $cieralnej standardu Ill  z betonu asfaltowego (zaeki
min.bit.) dla KR1 wg PN-S-96025:2000 .

Nawierzchng¢ z betonu asfaltowego rawa wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyc i potsztywnych”, IBDIM -9B7 [12] wg
ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
kategoria ruchu I|czb1aoc(>)sl|(|(\)lz|ac§/((ejr£wych

KR1 >12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeimiacza mineralnego o oklenym skiadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsi iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfakioutazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrkiéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawody;, moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtaze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do mémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci sa zgodne z receptiaboratoryjm.
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1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (agdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prsngtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11.Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paa OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowad asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznoéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nayestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i
2.

2.3. Polimeroasfalt

Jereli w czasie robdt konieczid stosowania asfaltu modyfikowanego polimerami, dbrperoasfalt musi
spetnig wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruch
podano w tablicy 1i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniaty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypelniacza
podstawowego i zagiczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

et o o
nr normy KR 1lubKR 2| od KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | ki I, II; gat.1, 2 | k. I, 1Y gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztuczneggugle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. I, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k. 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego wal. 1, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
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b) innego pochodzenia wg orzeczenigtly z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D507, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

1) tylko pod wzgkdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla Kl. ;

gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszancq
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcy
i piaskowce bez ograniczeniadtiowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzugej, wyrdwnawczej
betonu asfaltowego

_ ) Wymagania wobec materiatbw w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego K. 1, I;gat.1, 2 [ KL I, 1Y gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego Wkl I, II; gat.1,2 | kL. I, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O AB,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
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Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ngy. pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraiegg i za zgogInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nafe stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kdpoj frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
” Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefgi@jwymagania okéone w WT.EmA-99
14].
3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asvedigo powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych adtzen czyszcacych,
— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmv.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:

— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM Ji8az w
aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypeiniacz

Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymegntkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca si stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnyoinami skrzyni wyposa@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegolnych skladnikéw i probki materiatow paterav obecngi Inzyniera do wykonania badé&ontrolnych
przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i pordwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeduic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgych do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawdadicasfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maieej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zateosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1lub KR 2 | od KR 3do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
ravertc | "oq o [o0080R000 5 0g 0 Jog o faao [os o
do20 | 40198 |do6.3 do20 |do2® |do16 |do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100( 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 5986 | 69+100 100 59:74 | 38+62 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 3050 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78100 | 48+60 | 22+40 55:70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 | 3950 | 21+37 44+58 47+60
2,0 2959 35+64 41+71 29:38 | 21+36 3042 35+48
zawartaé

ziarn > 2,0 | (41:71) | (36+65) | (29:59) | (62:71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 714 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawarta¢

asfaltu w 5,0:6,5| 5,06,5 | 55:6,5 | 4556 | 4,354 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyglh warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahreej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do waystw
scieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem KR1 lub KR2

-71-



NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0
90 L 10
/
80 / / 20
= / /
g 70 // 30 R
@ o
Q
g 60 40 >
I8 o 4 i - o
= 50 50
5 40 < 80 @
i3] ~N
c 30 70 &
& pd A1
2 /
20 - 80
o 4
10 = 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 6.3 8 96 16 25 38,1

12,8 20 316

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiarainej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm dosivay
scieralnej nawierzchni drogi o olagieniu ruchem nawierzchni drogi o olgéniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 20 mm do warstvigieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eréinej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o riggm
uziarnieniu) do warstwycieralnej nawierzchni drogi o olgeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matreej BA od 0 do 16 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 12,8 mm do warstwicieralnej
nawierzchni drogi o obgteniu ruchem od KR3 do KR6

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lggtalony na podstawie badprobek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfilymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip.
od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wizaca, wyréwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgych do warstwy waizacej, wyrownawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyda warstwy wizacej, wyrOwnawczej i
wzmachiagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunBatB. Skiad mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by ustalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody Marshalla; probki powi
spetnig wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrOwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna speinia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnoltagfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1llubKR 2 | KR 3 do KR €

1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymagasi | > 14,0 £18)"

Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w

2) )
temperaturze 60C, kN =55 10,0
Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 oddd,@,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % viv od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
5 J}\llvvyp(;)lmeme wolnej przestrzeni w prébkg od 75.0 do 90.0 od 78,0 do

86,0

6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
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od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od3,5do5,0 | od3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od4,0do5,0 | od4,0do5,0
od 0 mm do 20,0 mm od5,0do7,0 | 0od5,0do 7,0

7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0

8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do §,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy

4)
itp.

tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka
specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowar]

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whazacej, wyréwnawczej i

wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

ym,

Wymiar oczek sit

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesci od
kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2

KR 3 do KR 6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od0 od0 od0 od0 od 0 do
do20 | do16 | do128 | do25 do 20 16Y
Przechodzi przez
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75100 | 87+100 100
16,0 75100 | 88+100 100 68+90 77100 | 87+100
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100 62+-83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55:74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+-86 62+84 50+69 50+75 60+-83
6,3 47+76 53+80 55:76 45+63 45+67 5473
4,0 40+67 42+69 45+65 32:52 36+55 42+60
2,0 30+55 30:54 3555 25+41 25+41 30+45
zawarta¢
ziarn > 2,0 mm | (45+70)| (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 58

Orientacyjna
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zawartgé asfaltu w

MMA, % m/m

4,3+5,8

4,35,8

4,56,0

4,355

4,355

4,35,8

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydb warstwy wizacej,
wzmachniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkdch
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankinemalnej BA od 0 do 20 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obegieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankinemalnej BA od 0 do 16 mm do warstwy awice;,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o olegieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszamineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o olegieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszamkneralnej BA od 0do 25 mm do warstwy wizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obegieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszamkneralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o olkegieniu ruchem od KR3 do KR6
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawcze
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nawierzchni drogi o obgteniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgach i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz
wzmachiajcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyrownawczej
i wzmacniajcej w zalenaosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| od KR3 do KR 6

Modut sztywnéci pelzania?, MPa nie wymaga si > 16,0 £22)Y
Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla w

Lp. Wiasciwosci
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temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >80 ¢ 6,0)2) >11,0
uderzé ubijaka, kN
Odksztatcenie prébek jw., mm od2,0do5 oddb, 3,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
5 jVV\V/y[:()J/t?rn|en|e wolnej przestrzeni w prébkg ng 65.0 do 80,0 <75.0
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrownawczej

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrj&c- zeszyt nr 48 [16],dotycZ

3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpn,

<

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenigymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe
oraz zgodne z receptDopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptasci w
zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 IIB6 dozowanie skladnikéw powinno dgterowane

elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgwynost: jedna dzialka elementarna wagi,

przeptywomierza, lecz nie wiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jeceli jest przewidziane dodanteodka adhezyjnego, to powinien oné¢bdozowany do asfaltu w sposab i

w ilosciach okrélonych w recepcie.

i zautomatyzowane

vezfiie

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposOb gedni, z uktadem termostatowania,
zapewniajicym utrzymanie statej temperatury z toleranep’ C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi

-dla D 50 od 145C do 168 C,
-dlaD 70 od 140C do 160 C,
-dla D 100 od 135C do 160 C,

- dla polimeroasfaltu -

wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegadndodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bywyzsza o wgcej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerasfaimwe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgnost:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165C,
-z D 100 od 130C do 160 C,

- z polimeroasfaltem -

5.4. Przygotowanie podiga

wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane i réwne.

Powierzchnia podiea powinna by sucha i czysta.

Nieréwndaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nieréwén podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstw
scieralm Wiazaca | wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrici podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, poddonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego@@dnaley skropt emulsy asfaltovs
lub asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Zalecane §to asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraamikéw, wlazéw, wpustow itp. ustlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniggym okr&lonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowep uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

. . llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Podiae do wykonania warstwy - .
Lp. . . z emulsji lub uptynniacza z asfalfu
z mieszanki betonu asfaltowego .
uptynnionego, kg/f
Podiaze pod warstw asfaltove
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od 0,7 do 1,0
2 Podbudpwa_ z kruszywa stabilizowang¢go 0d 0.5 do 0,7
mechanicznie
3 Podp_udowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 NaV\_/lerzchma asfaltowa o chropowdtej 0d 0.2 do 0,5
powierzchni

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozom warstwe nalezy skropt emulsy asfaltovs lub asfaltem uptynnionym przed dkniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapaknia m¢dzywarstwowego, w il&ci ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifgsi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowep uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Pokczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/f

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza Ilib od 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co najmniej:
- 8h przyiléci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyilgciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ilgci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raarmgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai
od +5 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm. Nie
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dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokmpwoatazu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (¥ 16 m/s).

5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyjest zobowjzany do
przeprowadzenia w obeciw Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance oléta si; wykonujc ekstrakaj.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] waigm skladu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaftm skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbi&tody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] nawierzchni drég o kategorii ruchy
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkagh
mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 |Ziarna pozostage na sitach o oczkach # m
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 £3.0 £20
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkag 19 .
# 0,075mm '
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli inzynier zadecyduje o wykonaniu odcinka probnego,dmajmniej na 3 dni przed rozpaciEm
robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy iyty sprat jest wigciwy,
— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spitz, jakie kgda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawaadcinka
probnego przez lyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana uktadask wyposaoma w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné higsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej n:
- dla asfaltu D 50 130C,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12(C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltéw.

Zag;szczanie naley rozpocza¢ od kravwedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi drogi.

-82-



Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byowno obcite i powierzchnia obetej krawgdzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepriaima asfaltowo-kauczukowv Spos6b wykonywania atz roboczych
powinien by zaakceptowany przezAyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésive] i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wytwarzania mieszanki minevedsfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2.Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjma z tolerancy okreslona w tablicy 10. Dopuszczacgsivykonanie
bada innymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wtaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie witciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralnoy 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwarni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki P
: . dozor cagly
mineralno-asfaltowe;j
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralng- : L
: ' P jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

Ip.1i1p.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
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6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaégowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineraséaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae. Temperatura powinna¢lggodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@gga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢ na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km

2 | Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m

3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidvatjugcici 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podianej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 n

6
7
8 | Zlacza podiune i poprzeczne cata diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z k@ego pasa o powierzchni do 3000
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentacprojektows, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byzersza z kalej strony co najmniej o grub® warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROwWNa¢ warstwy

Nieréwndci podiwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraeg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovéaowarstw asfaltowych, mm
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Lp. Drogi i place \/V_arstwa W.ar'stwa Warstyvg
Scieralna wigzaca | wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, Si GP 4 6 9
2 |DrogiklasyGiZ 6 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodeimkach prostych i na tukach powinnyétggodne
z dokumentagj projektows, z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentacprojektova, z toleranci £ 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna kyusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o gruloi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgha5 mm i warstwy o grubii od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynash mm.

6.4.8.Ztacza podiane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny ldyprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmata powinny by
catkowicie zwjzane, a przylegeg warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikéw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych sk i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zag;szczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwahsfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@00QQWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy i SST, jeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gkilPN-S-96025:2000[10] daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfensport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredei uradzen obcych i krawznikdw,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneuwzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakue
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygiroe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty ympione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody #adamas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
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9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Woypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfad.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowid nawierzchni planografer
i tata

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 5
IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfedé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Woytyczne techniczne oceny jakb gryséw i zwirébw kruszonych 2z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego oc¢kszonej odporn@i na odksztalcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygaiomieszanek mineralno-bitumicznych metogdetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzonatdsosvania przez Generalyrekce Drog Krajowych i
Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zasfakygta, metod notyfikacji
(bez tlumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okémjace metody badai wymagania wobec asfaltéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale raglavym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (Wd)dostpne w Polsce od poatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniemé dotychczas stosowanej normy  PN-C-96170:1965.
chwila przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkpermyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-
96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltog RN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez

GDDP w 2001 r., uwzgbniajacych zalgenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jadaych i
poétsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gmej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwriennych OST uwzgldniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

ogkrwnE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

-87-



W zwiagzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBédawczy Drég i Mostéw w
porozumieniu z Generajn Dyrekcp Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia bdou lepiszcza
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych vatgogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnyich
poétsztywnych”, ktory byt podstaswopracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek miresfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i
obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C 35/50
WY Tablica C 50/70 DESO A,B,C | DE30 AB,C
warstwy whzace| DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton Tablica E | DESOA,B,C | DE30 AB,C 85838 :'g*g
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | DES0 A,B,C e
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga:’ - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niegijtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zgsfjacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zgsfjacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe tyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warsza®@97
4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiagzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBédawczy Drég i Mostéw w
porozumieniu z GenerajnDyrekcap Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane #davosci dla asfaltow z
dostosowaniem do warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wwosci asfaltéw drogowych o penetracji od X801 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem daumkéw polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/30 35/5p 50/40 70/1Q0 100/150 160]2260/330
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetraciaw 28 | 0,1mm PﬂEGN 20-30| 35-50| 50-7Q 70-100 100-150 160-420 250-B30
Temperatura o PN-EN | i
2 | mieknienia C 1497 | 55-63| 50-58| 46-54  43-51f  39-4 35-48  30-38
Temperatura zaptor | PN-EN
3 | hu, nie mniej i C 205092 | 240 | 240 | 230 230 230 220 220
Zawartg¢ sktadni-
4 | kéw rozpuszczal- | % m/m Fi’;sgg 99 | 99 | 99 99 99 99 99
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nych, nie mniej i
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata penetra-
6 | cja po starzeniu, % PN-EN | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
nie mniej ni 1426
Temperatura nek-
7 | nienia po starzeniu,  °C PN-EN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
nie mniej ni 1427
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartaé 0
8 | parafiny, % PN-EEN | 55 | 22 | 22 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz 12606-1
Wzrost temp. nak-
9 | nienia po starzeniu, °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
nie wigcej niz 1427
Temperatura tamli Nie
10 | wosci, nie wicej °c PN-EN | o | 5 -8 -10 12 -15 -16
niz 12593 resla
Sig
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.04.01

WJIAZDY | WYJAZDY Z BRAM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwazanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyekaedokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem wjazdow i
wyjazdéw z bram, o nawierzchni:
-z kostki brukowej betonowej - 6 wg przedmiaru,
-z mieszanek mineralno-asfaltowych. -$davg przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca degt do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéwzddajacych lub
wyjezdzajacych z bram.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotyseze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puar OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchraagféw i wyjazdéw z brams
- kostka kamienna,
- klinkier drogowy,
- plyty drogowe betonowe,
- kostka brukowa betonowa,
- mieszanka mineralno-asfaltowa,
- piasek;zwir, mieszanka,
- tluczea kamienny,
- beton,
- cement,
- woda,
- kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Kostka kamienna
Kostka kamienna nieregularna lulzdpwa powinna odpowiadavymaganiom PN-B-11100 [5].
2.3.2. Klinkier drogowy
Klinkier drogowy powinien odpowiadavymaganiom BN-77/6741-02 [11].
2.3.3. Piyty drogowe betonowe
Piyty drogowe betonowe powinny odpowigadaymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN-80/6775-03/01
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[12].
2.3.4. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadsa/maganiom podanym w OST D-05.03.23 ,Nawierzatmkostki
brukowej betonowej".
Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw powmanby stosowana kostka o wysalad 80 mm.

2.3.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowéatigmaganiom podanym w OST D-05.03.05 ,Nawierzctmia
betonu asfaltowego".

2.3.6. Piasekzwir, mieszanka

Piasek na podsygpkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113 [8]. Piasek na podsyp&mentowo-piaskospowinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-06712 [4]. Piasek do zaprawy ceoweeitpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06711
[3]. Zwir stosowany do wykonania taw pod krgimik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiat
mozna stosowépod warunkiem akceptacji zgniera.

2.3.7. Thuczer kamienny, kliniec
Ttuczea i kliniec stosowany do wykonania taw pod kkgwik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11112 [7].
2.3.8. Beton

Beton wyty na tave betonow pod kraveznik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. §le
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, poswirto by beton klasy B 15 lub B 10.

2.3.9. Cement

Cement ayty do wytwarzania betonu i zaprawy powinier€ lmgmentem portlandzkim klasy niezszej niz 32,5
wedtug wymaga PN-B-19701 [9].

2.3.10. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowig&daymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11. Woda
Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Sktadowanie materiatow
Warunki skladowania materiatéw przewidzianych dkenania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw podano w
poszczegdllinych OST, wymienionych w pkt 5.
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt
3.2. Sprzet do wykonania wjazddéw i wyjazdow
Do wykonania wjazdow i wyjazdow stosowany jest spreymieniony w OST dla poszczegdlnych rodzajow
nawierzchni wedtug pkt 5.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycgce transportu materiatdweytych do budowy nawierzchni wjazdow i wyjazdow zateas w

OST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzcknivjazdéw i wyjazdow powinno lfyzgodne z wymaganiami olstenymi w OST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.
Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powiniencbyykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odsiczajacej

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykomawarstwy odsczapcej lub odcinajcej to wykonanie tej
warstwy powinno b§ zgodne z wymaganiami oktenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy oglszapce i odcinajce".

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdéw wykonsigenajczsciej przy zastosowaniu kraanikow
betonowych lub kamiennych.zidi w dokumentacji projektowej nie przewidzianodnej, to obramowanie nawierzchni
wjazdow i wyjazdow naley wykona zgodnie z OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe" lub OST D-08.01.02 ,Kragniki
kamienne".

5.5. Wykonanie podbudowy

W zaleznosci od rodzaju podbudowy przaygej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudguowinno by
zgodne z odpowiedaniOST: - podbudowa z kruszywa naturalnego, wg OSJ44.01,

- podbudowa z kruszywa tamanego, wg OST D-04.04.02,
- podbudowa z ttucznia kamiennego, wg OST D-04.04.04,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, &§ D-04.05.01.

5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchn¢ wjazddw i wyjazdow naley wykonywa: zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednichlogch
specyfikacjach technicznych.

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej Idowej, wg OST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki
kamiennej".

Nawierzchnia z klinkieru, wg OST D-05.03.02 ,Nawziehnia klinkierowa".
Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych, wg OSD®R03.03 ,Nawierzchnia z ptyt betonowych". Nawidmi@ z kostki
brukowej betonowej, wg OST D-05.03.23 ,Nawierzchnicostki brukowej betonowej".

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych @& D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania materiatléw przeznaczonych do wykonania
wjazdéw lub wyjazdéw i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sprasvprawidtowa¢ wykonania:
- koryta i podiaa,
- warstwy odsczapcej,
- obramowania nawierzchni,
- podbudowy,
- nawierzchni.
Zakres i czstotliwo$¢é bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawaneapowiednich OST
wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdoram.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odszapca,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwjazdu lub wyjazdu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta i podha,
- wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchniatznie z piedgnacy,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanaawierzchni
drogowych

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloeawierzchni
drogowych. Piasek

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnai

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&@hementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé

wymaganii
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drég, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Byt
drogowe.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycxe wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniertiekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt azanych z wykonaniem:sciekdw
terenowych w iléci wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukciji jezdni shcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchrirjeiz
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. karatiji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukgji jezdni zlay do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchnktéieych
zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. wisspatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadab chodnikiem stcy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz przylegtego terelo odbiornikdw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotyseze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyseze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Kraw ezniki

Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-
03/04 [10].

2.3. Beton na fawe

Beton na taw pod krawg¢znik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. Zeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tatpeton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4]. Kruszywo najeprzechowywda w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zjyweni innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagiajm wymaganiom PN-B-19701 [5]. Cement do
zaprawy cementowej i na podsyptementowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna b§,odmiany 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsygkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4]. Piasek do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien odpowiddaymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowécieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do vaykasciekdéw przykrawznikowych, miedzyjezdniowych lub
terenowych, powinny odpowiadaymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
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Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betaoh, wytych do wykonanidciekdw, powinny by zgodne z
dokumentagj projektova. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattagh,Katalogu szczego6téw drogowych
ulic, placéw i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.913 [12].

Do wykonania prefabrykatow nade stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Naskkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zsb.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekré&s mm.

Wytrzymatas¢ betonu naciskanie powinna liyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przgj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnadiyez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, fakturze zatarte;.

Krawedzie elementow powinny Byrdwne i proste. Wkktos¢ lub wypuktas¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracz& 3 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatéw:

- nadlugdci +10 mm,
- nawysokdci i szerokdci +3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padiaitwardzonym i dobrze

odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné stpsowana na gaeo i odpowiada wymaganiom BN-
74/6771-04 [8].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycace spratu
Ogoblne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Transport prefabrykatow powinien odbyivgic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BNeF81-08 [7].
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ linig¢ kraweznika i 65 scieku zgodnie z dokumentacj
projektows. Dlascieku umieszczonego muizy jezdniami é scieku stanowi ®wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspolatawg dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050 [1]. Jeeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, temagiej stosowaa tawa podsciek i kraweznik jest tawa z oporem. Digieku
umieszczonego nyilzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerolkiei dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wshik zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powiydazfodna z dokumentacprojektows.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-
10.
Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01.0tayezniki betonowe".

5.4.2. Lawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe".
5.5. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie krawznikow na tawie powinno hywykonywane zgodnie z dokumentagproj ektows oraz z
postanowieniami wediug OST D-08.01.01 ,Kkgawiki betonowe".

5.6. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinna:lyyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grilsocm, lub
innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projekjolstawianie prefabrykatéw powinno dggodne z projektowamiwelet
dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeka szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na
tawie zwirowej nalery wypenic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanpehtawie betonowej natg wypetnic
zapraw, cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 sgbizalanych zapraywpowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione
bitumiczra mag, zalewowy, nad szczelip dylatacyjm tawy betonowe;.

Jezeli do wykonanigciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuyl#@wego” wg KPED - karta 01.03 [13], to
potaczenie prefabrykatu z jezdnnalezy wypetnic bitumiczra mas, zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop naje
wypetni¢ piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatdw przeznaczonych do wykonéeigku
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi do akceptac;ji.

Badania materiatow stosowanych do wykondugiaeku z prefabrykatéw powinny obejmoévavszystkie wtaciwosci,
ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres bada

W czasie rob6t zwizanych z wykonaniertieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
- wykop pod taw,
- gotows fawe,
- ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2. Wykop pod tawg

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu szgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podiea na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podiza powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nadi@ 100 m fawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peosk rozni¢ od niwelety projektowanej o+ 1 cm nazka 100 m tawy,
c) wymiary i réwna¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym dopuszczalne
tolerancje wynosgdla:
- wysokdci (grubdci) tawy + 10% wysokeéci projektowanej,
- szerokdci gornej powierzchni tawy + 10% szerakd projektowane;j,
- réwnasci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchnj tawy a przytgona czterometrow fata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kraggnika, badaniu podlegaj
a) linia kraweznika w planie, ktéra me sk rézni¢ o = 1 cm od linii projektowanej na k@e 100 m ustawionego krainika,
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b) niweleta krawznika, ktdra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazke 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych purtktae kade 100 m dtugéci, ktéra
moze wykazywa prz&wit nie wiekszy niz 1 cm pomedzy powierzchni kraweznika a
przytozona czterometrow tata,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane nazdtgch 10 metrach ustawionego krgawika, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana nazdych 10 metrach ustawionego krgawika, ktéra nie mee by wigksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ sig od niwelety projektowanej o + 1 cm nazda 100 m wykonanegiwieku,
b) réwnas¢ podhwna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtktaa kade 100 m diugei, ktéra mae
wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnj scieku a tag czterometrow,
¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegdoieku, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej o =1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanegeieku z prefabrykowanych elementow betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod tawg,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obggm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod fawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
- wykonanie tawy (betonowepwirowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin,
- ulozenie prefabrykatovcieku z wypetnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumicznmag, zalewowd,
- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub krayinika,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
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3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtu. Sktad, wymagania
i ocena zgodryzi

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

8. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne mggania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placéw i parkdwejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnegéarszawa
1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt-Warszawa, 1979.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -03.01.01

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe specyfikacji teoicznej (SST) 9 wymagania dotycace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod koros drogi oraz scianek czotowych jako samodzielnych elementéw

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obow#ujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetamyvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych, wojewddzkich i powiatowych.

Zaleca sg wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach ngjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg zasad prowadzenia rob6t zwjzanych z wykonaniem
przepustow pod korom drogi oraz scianek czotowych jako samodzielnych elementéw w fioi zgodnie z przedmiarem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkngtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruah kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz§¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktorej po
zmontowaniu na budowie, mana wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukja nosna tworzy jednolita catosé, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w catéci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrikcja nosna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja osna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepustzelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja néna wykonana jest zzelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktdrego konstrukcja néna wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujcej na
obciazenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mana wydzieli¢ gérna konstrukcj¢ tukowa przenoszca obcigzenie pionowe
i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja néna wykonana jest z rur betonowych lubzelbetowych.

1.4.10. Scianka czolowa przepustu - element poatkowy lub koncowy przepustu w postackcian réwnolegtych do osi drogi
(lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mailiwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodyadprzepustu oraz do
podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowaa stateczndci catego przepustu i cgiciowego zabezpieczenia
elementéwsrodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sg ze sciankami czotlowymi przepustu, rownolegte,
prostopadte lub ukasne do osi drogi, staace do zwekszenia zdolndci przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.

1.4.12. Pozostate okrélenia podstawowe g zgodne z obowjzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine" pktl.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotycgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfigkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pod@ w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogéline" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow objetych niniejsza OST %:
- beton,
- materialy na tawy fundamentowe,

- materialy izolacyjne,
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- deskowanie konstrukcji betonowych izelbetowych,
- kamien tamany doscianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1. Wymagane wiaciwosci betonu

Poszczego6lne elementy konstrukcji przepustu beton@go w zalénosci od warunkéw ich eksploatacji, naley
wykonywa¢ zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycrcymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych"[45], z
betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykaty, scianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi sgeiaé nasigpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 4 %,
- przepuszczalnéé wody - stopie wodoszczelnéci co najmniej W 8,
- odpornosé na dziatanie mrozu - stopié@ mrozoodpornasci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementévwokstrukcji przepustéw powinno spetni& wymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betondw klas B5, B 30 i wytszych.
Grysy
Do beton6w stosowénalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymige ziarna do 16 mm. Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza gipod warunkiem zaakceptowania przez layniera. Grysy powinny odpowiada
wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elemediv konstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartosé¢ pytdw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1
2 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz: 16 8
- dla gryséw granitowych
- dla grysow bazaltowych i innych
4 Nashkliwo §¢, %, nie wiecej niz: 1,2
5 Mrozoodpornosé wg metody bezpéredniej, %, nie wigcej 2
niz
6 Mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody 10
bezpdgredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie wicej niz:
7 Zawarto$é zwiazkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1
8 Zawarto$é¢ zanieczyszczi obcych, %, nie wecej niz: 0,25
9 Zawarto$¢ zanieczyszczie organicznych. Barwa cieczy |wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejsza ri
10 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywotgra zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad
0,1%
11 Zawartosé podziarna, %, nie wiecej niz: 5
12 Zawartosé nadziarna, %, nie wiecej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowd# piaski pochodzenia rzecznego, albogdace kompozych piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiadé& wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elemédw konstrukcji

przepustow
Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartosé pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 15
2 Zawartos¢ zwiazkOw siarki, %, nie wiecej niz: 0,2
3 Zawarto$¢ zanieczyszcze obeych, %, nie wicej niz: 0,25
4 Zawartos$¢ zanieczyszcz organicznych. Barwa wzorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza i

5 Reaktywnai¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywotujaca zwigkszenia

wymiaréw liniowych ponad
0,1%
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do 1 mm

Zawarto$é poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piaskpowinna wynosi: do
0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %

- od 57 do 76 YZwir

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zalesie cech fizycznych i
chemicznych.
Ponadto mrozoodporndé zwiru badana zmodyfikowana metoda bezpdrednia wg PN-B-11112 [19] ogranicza
sie do 10 %.
Zwir powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlazwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymato §¢ na miazdzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie 12
wiecej niz:
2 Zawartos$¢é ziarn stabych, %, nie wicej niz: 5
3 Nashkliwo §¢, %, nie wiecej niz: 1,0
4 Mrozoodpornosé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wecej 5,0
niz:
5 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
6 Zawartosé pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5
7 Zawarto§é¢ zanieczyszczik obecych, %, nie wicej niz: 0,25
8 Zawarto$é zwiazkOw siarki, %, nie wiecej niz: 0,1
9 Zawartos¢ zanieczyszczi organicznych, barwa cieczy nad wzorcowa
kruszywem nie ciemniejsza ni:

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa ddetonu

krzywa

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu
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powinny by¢ tak dobrane, aby
uziarnienia mieszanki mineralnej
sie w krzywych granicznych pola
uziarnienia, rys. 1.

Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy
przechowywat w warunkach
zabezpieczajcych je przed

Bok oczka sita, mm
zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszyw. Podiae
sktadowiska powinno by rowne,
utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopsci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w
jego sktadowania i poboru.



Poszczegolne kruszywa natg skladowat oddzielnie, w zasiekach uniemidiwiaj acych wymieszanie i sasiednich
pryzm. Zaleca sg, aby frakcje drobne kruszywa (poniej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomeagcplandek lub
zadasza.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska pavinny byé wczeniej uzgodnione z Ireynierem. 2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw kstnukcji przepustéw winien spetniaé wymagania normy
PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowd& wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonklas B 25, B 30 i B 40 naty stosow#
cement klasy 32,5i42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. Tablic4. Wymagania ogoélne dla cementu do
betonowych elementéw konstrukcji przepustéw

Lp. Wymagania Marka cementul
42,5 32,5
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie, | po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wizania pocztek wigzania, najwczenie] 60 60
po uptywie min.
koniec wiagzania najp@zniej, h 12 12
3 Stalasé objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 Zawartos¢ SO;, % masy cementu, nie wicej niz: 3,5 3,5
5 Zawarto$¢ chlorkéw, %, nie wiecej niz: 0,10 0,10
6 Zawartos¢ alkalidw, %, nie wiecej niz: 0,6 0,6
7 t aczna zawarté¢ dodatkow specjalnych (przgpieszapcych 50 5,0
twardnienie, plastyfikuj acych, hydrofobizujacych) i
technologicznych, dopuszczonych do stosowania prz@28, %
masy cementu, nie wicej niz

Cement powinien pochodai z jednegozrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jegakosé¢ okreslona
atestem - musi by zatwierdzona przez Irzyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadé wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. Miejsca
przechowywania cementu mog byé nastgpuj ace:
a) dla cementu workowanego
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na cawntym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
- magazyny zamkngte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachudianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowezelbetowe lub betonowe. W kadym ze zbiornikéw nalezy przechowywa
cement jednego rodzaju i klasy, pochodgcy od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw fkstrukcji przepustow musi odpowiada wymaganiom PN-H-
93215 [29].
Klasa, gatunek isrednica musi by¢ zgodna z dokumentacj projektow g lub SST. Nie dopuszcza gizamiennego aycia innych
stali i innych §rednic bez zgody Irkyniera. Stal zbrojeniowa powinna by sktadowana w spos6b izolowany od podia
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona pezl odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadd wymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez badai laboratoryjnych mozna stosowa& wodociagowa wodg pitn a.

Woda pochodzca z watpliwych zrodet nie maze byé¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodn& z podam
norma.

2.3.8. Domieszki chemiczne

- 106 -



Domieszki chemiczne do betonu powinny ystosowane, jéli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST, przy
czym w przypadku braku danych dotyczcych rodzaju domieszek, ich dobér powinien b§dokonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadaPN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowychscianek czotowych nalgy stosowa& materiaty wskazane w
dokumentaciji projektowej lub SST posiadapce aprobat techniczm oraz atest producenta:
- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
- roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
- lepik asfaltowy na gomco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-&3/51-03 [39],
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzanddwiadczalnie i posiadajce aprobaty techniczne - za zged
Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych elbetowych
Deskowanie powinno odpowiadéwymaganiom okr&lonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naley wykona¢ z materiatdbw odpowiadapcych nasgpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wgNrD-95017 [26],
- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-0625B] i PN-D-96000 [27],
- tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp.wg PN-D-96002 [28],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
- Sruby, wkr ety do drewna i podkfadki do srub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825083] i PN-M-
82010 [30],

- plyty pil $niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka waddporna odpowiadagca wymaganiom okrglonym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez lizyniera.
Dopuszcza si wykonanie deskowa z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustowscianek czotowych powinny by
zgodne z dokumentacj projektow a. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé¢ PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny b§ gtadkie i bez rakéw, gknieé i rys. Dopuszcza si drobne pory jako
pozostatdci po pecherzykach powietrza i wodzie do gibokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczagsivyszczerbienia kravedzi o giebokosci do 10 mm i diugdci do 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m kravedzi elementu, przy czym na jednej kravwgdzi nie maze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbia.

Sktadowanie elementéw powinno odbywasie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtd@u.
Poszczego6lne rodzaje elementéw powinny égkltadowane oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

Czesé przelotowa przepustu i skrzydetka mog byé¢ posadowione na:
- fawie fundamentowej z posp6tki spetniajcej wymagania normy PN-B-06712 [12],
- tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cemeatn, spetniapcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podiaa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem",

- fundamencie z plyt prefabrykowanych z betonu zbrojoego, spetniajcym wymagania materialowe podane w niniejszej
OST,

- fundamencie z plyty z betonu wylewanego spelniggym wymagania materialowe podane w niniejszej OST.
2.8. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosow& nascianki czotowe kamia famany, o cechach fizycznych odpowiadagych wymaganiom
PN-B-01080 [1].
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Cechy wytrzymatasciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadéwymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymatdgciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiha sciwosci Wymagania Metoda badai
wg
1 |Wytrzymatosé nasciskanie, MPa, co najmniej, w 61 PN-B-04110 [5]
stanie: 51
- powietrznosuchym 46

- nasycenia wog
- po badaniu mrozoodporngci

2 |Mrozoodpornosé. Liczba cykli zamrazania, po 21 PN-B-04102 [4
ktorych wystepuja uszkodzenia powierzchni,
kraw ¢dzi lub narozy, co najmniej:

3 |Odpornosé na niszcace dziatanie atmosfery od 0,5 do 10 PN-B-01080 [1]
przemystowej. Kamien nie powinien uleg&

niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktorym
zawarto§¢ SO, w mg/n?® wynosi:

4 Scieralnosé¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wiej niz, 255 PN-B-04111 [6]
w stanie:

- powietrznosuchym
- nasycenia woe

5 Nasgkliwo §¢ woda, %, nie wiecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza si nastgpujace wady powierzchni licowej kamienia:
- wglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajcych 20 % powierzchni,
- szczerby oraz uszkodzenia krawdzi i narozy o gibokosci do 10 mm, przy hcznej diugdci uszkodzea nie wigcej niz 10 %
diugosci kazdej kraw ¢dzi.
Kamien tamany nalery przechowywa w warunkach zabezpieczajcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegdlnych jego rodzajéw.

2.9. Zaprawa cementowa
Do kamiennejscianki czotowej nalezy stosowd zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie #t8zej niz M 12.
Do zapraw nalery stosowa& cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21]piasek wg PN-B-06711 [7]
i wode wg PN-B-32250 [24].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycace spratu
Ogodlne wymagania dotycgce sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pk8.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu iscianki czotowej powinien wykaza si¢ mozliwoscia
korzystania z nasgpujacego sprztu:
- koparki do wykonywania wykopéw gkbokich,
- sprz¢tu do recznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprztu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogd6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganiagolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa
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Kamien i kruszywo nalezy przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaimadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczaansportu powinny odpowiadat BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewdéz cementu powinien odbywésie dostosowanymi do tego celérodkami transportu w warunkach
zabezpieczagcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgocenige uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajcych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa si¢ zgodnie z normy PN-B-06250 [8]. Czas transportu powinien spetniéa
wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencjiieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewnetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie maegbyé przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymaioi nie
nizszej niz 0,4 R (W). Transport zewrgtrzny

Elementy prefabrykowane mog by¢ przewazone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczaicy je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza elementy, w ktérych beton osignat wytrzymatosé co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania naley przewozié w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczafych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.000 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowjzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgadonej z Inzynierem,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wdtug dokumentacji projektowej lub SST,
- czasowego przelzenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wgokumentacji projektowej, SST lub wskazéwek
Inzyniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by zgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne$ciany wykopéw winny byé
zabezpieczone na czas robo6t wg dokumentacji projedivej, SST i zalec# Inzyniera. W szczegolnéci zabezpieczenie mie
poleg& na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
- podparciu lub rozparciu §cian wykopéw,
- stosowaniuscianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparciascian wykopéw mana stosow& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez layniera.

Stosowanescianki szczelne mog byé drewniane albo stalowe wielokrotnego gytku. Typ $cianki oraz sposob jej
zaglkbienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacy projektow g i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu roboétscianke szczelm nalezy usumé, za§ powstah szczelig zasypa gruntem i zagescié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgaglinzyniera, $cianki szczelne ména pozostawé w gruncie.
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Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubszi co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warsta ta powinna by¢ usunigta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyradowaniem nie powodugcym spulchnienia gruntu.

Odchytki rz ednej wykonanego podtda od rzegdnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie maze przekracza
+1,0cmi-3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu naléy stosowd zwiry, pospoiki i piaski co najmniej srednie. Zasypke nad przepustem naley
uktada¢ jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grbosci z jednoczesnym zagszczeniem wedtug
wymagai dokumentacji projektowej lub SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach natg przyjmowaé wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotéw naley wykonaé zgodnie z dokumentac projektowa lub SST. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie robét powinno byzgodne z wymaganiami
podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty wykéczeniowe".

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentagj projektowg i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przemiéw wynosa:
a) roznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzgdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych, + 2 cm
dla przepustéw pozostatych.
Raéznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych rednych fawy, nie mog spowodow& spigtrzenia wody w
przepuscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstkaji przepustéw powinna odpowiada& wymaganiom PN-B-
06250 [8].

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoéi na uzyskanie maksymalnej szczel$oi po zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna byé¢ dostosowana do warunkéw formowania, okréonych przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilosé zbrojenia,
- zaktadam gtadkosé i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zagszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B6@50 [8]. Nie mde ona by
osiagnigta przez wieksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalecagssprawdzanie déwiadczalne
urabialnosci mieszanki betonowej przez préb formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos$¢é powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie i@ przekraczat: 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzagcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania donseek napowietrzacych.

Recepta mieszanki betonowej mie by¢ ustalona dowolry metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-ddwiadczalna
zapewniajgca uzyskanie betonu o wymaganych wkeiwosciach.

Do celéw produkcyjnych naley sporzadzié¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemng
urzadzenia mieszagcego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponszych przypadkéw:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotujca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmianw catkowitej ilosci wody zarobowej
w 1 nT mieszanki betonowej przekraczajcej + 5 denr.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywasie wytacznie w betoniarkach przeciwbignych lub betonowniach. Sktadniki

mieszanki wg recepty roboczej musgbyé dozowane wagowo z doktadrimia: + 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.
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Objgtosé¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna lgé mniejsza niz 90 % i nie maze by¢ wigksza niz 100
% jej pojemnosci robocze;j.

Czas mieszania zarobu musi hyustalony déwiadczalnie, jednak nie powinien on by krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie mi@ rézni¢ si¢ od konsystencji zatéonej (wg recepty roboczej) wgcej niz +
20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 8 C wykonywanie mieszanki betonowej naley przerwaé, za wyjatkiem sytuacji
szczegolnych, w uzgodnieniu z lkynierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno byé¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag# SST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno byé¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewéiniezmienncé geometryczry szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zalecagtaczenie weziow na przeciciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym osrednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm (whazanie na podwaojny krzyz) albo stosowé spawanie. Zbrojenie musi zachow&doktadne potazenie w
czasie betonowania. Nalg stosowa podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cemeowych albo z materiatow z
tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowamodktadek z pgtow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien b§
sprawdzony i zatwierdzony przez Iizyniera.

Sprawdzeniu podlegaj:

- $rednice uzytych pretow,

- rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow gtdwnych w plytach nie powinny przekraczé 1 cm, a w innych elementach 0,5
cm,

- rozstaw strzemion nie powinien ra@ni¢ sie od projektowanego o wgcej niz £ 2 cm,

- roznice diugdci pretdw, potazenie miejsc kaiczenia ich hakami, odagcia - nie mog odbiega od dokumentaciji
projektowej o wiecej niz + 5 cm,

- otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymaga projektowych bez tolerancji ujiemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujcy jego potaenie w czasie betonowania i zggzczania.

5.6.3. Wykonanie deskowai

Przy wykonaniu deskowai nalezy stosow# zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowiadrewnianych i ew. BN-73/9081-
02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by wykonane zgodnie z dokumentagj projektowa i powinno zapewné sztywndg¢ i
niezmienndé¢ uktadu oraz bezpieczéstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by skonstruowane w sposéb umidiwiaj acy
tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszank betonowa, deskowanie powinno by sprawdzone, aby
wykluczyé wyciek zaprawy i mazliwosé znieksztatca lub odchyled w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankbetonowa powinny byé obficie zlewane wod.

5.6.4. Betonowanie i pietgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagj projektowg i SST oraz powinny
odpowiadaé wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatéci, nasikliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladuebonu, mieszania, zagszczania, dojrzewania, pigignacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nkszych niz + 5° C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si betonowanie w temperaturze niszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody layniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 2C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowaego elementu przed
utrat g ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaiczeniu betonowania zaleca giprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i chrongcymi beton przed deszczem i inpwoda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetgisvymagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza si inne rodzaje piekgnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejmoze nasapié¢ po osagnieciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatdci projektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéw przpustéw na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary
powinny by¢ zgodne z dokumentagj projektowa. Dopuszcza s odchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny by zgodne z dokumentagj projektowa. Otulenie pretow
zbrojenia betonem od zewatrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mndla przepustow
skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztatt zgodny z dokumentacy projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi pta
w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego @dkumentacija projektowa moze wynosé maksimum 5 mm.
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5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustudcianek czotowych

Elementy przepustu iscianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powiny byé ustawiane na przygotowanym
podiozu zgodnie z dokumentacj projektowga. Styki elementéw powinny by wypetnione zaprawg cementowg wg PN-B-14501
[20].

5.9. Wykonanie §cianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czolowa z kamienia tamanego powinna léywykonana jako mur petny na zaprawie cementowej i

odpowiadat wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinny by wykonane zgodnie z dokumentagj projektowg i SST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiadawymaganiom pkt 2. Przy wykonywaniuscianki
powinny by¢ zachowane nasipujace zasady:

a) $cianke kamienng nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie mniejszej nt 0° C, a zaleca s ja wykonywaé w
temperaturze + 5 C,

b) kamienie powinny by oczyszczone i zmoczone przed @eniem,

c) pojedyncze kamienie powinny by utozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporne bytmozliwie poziome, a
sasiadujace kamienie nie rozklinowywaty s¢ pod wptywem obcizenia pionowego; wegksze szczeliny mgdzy kamieniami
powinny byé¢ wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach kamienipowinny mijaé sie,

e) na kazda warstwe kamienia powinna by natlozona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murze nibylo miejsc
niezapetionych zaprava,

f) wyglad zewrgtrzny $cianki powinien by¢ utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna by wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byta zhizona do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a krawedzie przecicia ptaszczyzn byly w przyblieniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed utazeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentaigprojektowej, powierzchnie izolowane nalgy
zagruntowaé np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsy kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powiezchni suchych, lub
innymi materialami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowang powierzchnig bezpdrednio przed utazeniem izolacji naley smarowat lepikiem bitumicznym na
goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;.

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowsu przez Inzyniera. Elementy nie pokryte
izolacja przed zasypaniem gruntem nalgy smarowaé dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakdci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolriepkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowo $ci wykonania rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnyh

Kontrol ¢ rob6t przygotowawczych i robdt ziemnych nalgy przeprowadzié z uwzgkdnieniem wymaga podanych w
punkcie 5.2'15.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét nalgy przeprowadzaé systematyczm kontrol ¢ sktadnikdéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], adnie z tablica 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniurednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokunmgacija
projektow g oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badabetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Terim lub czestosé badania
1 |Badania sktadnikow betonu 1.1. [PN-B-19701[21]  [bezpdrednio przed uzyciem |
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Badanie cementu
czasu wjzania
statosci objetosci
obecndci grudek

kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa

sktadu ziarnowego

ksztattu ziarn

zawartosé pytdw mineralnych

- zawartosci zanieczyszczk obcych
wilgotnosci

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]
PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed uzyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoeeiu robét oraz w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczé

1.4. Badanie dodatkéw i domieszek

Instrukc

a ITB 2067 [43]

Badania mieszanki betonowej

- urabialnosci

- konsystenciji

- zawartosci powietrza w mieszance
betonowej

h

PN-88/B-06250 [8]

przy rozpocgciu robot przy
proj .recepty i 2 razy na
zmiane robocza przy ustalaniu
recepty oraz 2 razy na zmiag
robocza

Badania betonu 3.1. Badanie
wytrzymatos$ci na sciskanie na
prébkach

PN-88/B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kazdej partii
betonu

3.2. Badania nieniszcgce betonu w
konstrukcji

PN-B-06261 [10] PN-
B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nagjkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej niz
raz na 5000ni betonu

3.4. Badanie odpornéci na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczalrioi
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej
niz raz na 5000 m betonu

przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
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6.4. Kontrola wykonania $cianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniu scianki czotowej z kamienia naléy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]
obejmujace:
a) sprawdzenie prawidtowdci utozenia i wigzania kamieni wsciance - przez ogidziny,
b) sprawdzenie grubdci scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki w gbosci do + 20 mm,
c) sprawdzenie grubdci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchytki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowdci wykonania powierzchni i krawedzi $cianki:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchniscianki: co najwyzej 15 mm/m,
- odchylenie krawedzi od linii prostej: co najwyzej 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: co najwyej 6 mm/m i 40 mm na catej
WysoKaci,
- odchylenia gornych powierzchni kadej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jéli mur ma podziat na warstwy): co
najwyzej 3 mm/m i nie wigcej niz 30 mm na catej dtugéci.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotéw naley kontrolowaé wizualnie, sprawdzajc ich zgodndé z dokumentach projektowa.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzié:
- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokdciowe,
- grubosé tawy,
- zgodnaié¢ wykonania z dokumentacy projektow a.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane naley sprawdza w zakresie:
- ksztattu i wymiarow (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubosé scianki - wg dokumentacji projektowe;j),
- wygladu zewrgtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymatosci betonu nasciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1)
- $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentagj projektowa i wymaganiami punktéw 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatow

Polaczenie prefabrykatow powinno by sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodsoi zmontowanego
przepustu z dokumentacj projektow g oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by sprawdzona przez ogidziny w zgodndci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.000 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacj§cianki czotowej.
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Iniz raz na 5000 n betonu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.000 ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje si za wykonane
zgodnie z dokumentacj projektowa, SST i wymaganiami Irzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu podlega:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pk®.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,
wykonanie taw fundamentow i ich pie¢gnacie,
wykonanie deskowania,
montaz konstrukcji przepustu wraz zesciankami czotowymi?,
zbrojenie i zabetonowanie konstrukeji przepustt?,
rozebranie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu,
wykonanie zasypki z zagszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentagjprojektow a,
umochnienie wlotow i wylotéw,
uporzadkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicne;j.

D dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabrykoanych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 sztscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacjiobejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopéw,
dostarczenie materiatow,
wykonanie §cianki czotowej:
a) w przypadku scianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i piniejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentu,scianki i skrzydetek lub montaz elementéw z prefabrykatow,
b) w przypadku scianki z kamienia
- roboty murowe z kamienia tamanego, dla
wszystkich rodzajowscianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotndgciowej,
- zasypkascianki czotowej,
- ew. umocnienie wlotu i wylotu,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i badai laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicnej.
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hasnriradnia
“=Yetonu kifuszywowego. Wymagania i badania
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzyma$ci na sciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenigcieralnosci na tarczy
Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bualvlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonoweielbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszcgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultrad zwiekowa badania wytrzymatcci betonu nasciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymakci betonu na
sciskanie za pomog miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenzawartosci

14.

15.

16.
17.
18.

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

zanieczyszczé obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanzawartcci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczensktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczennashkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenreaktywnosci
alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane doawierzchni
drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnéci

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okrdenia

23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw iapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowama goraco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igles

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcica l§ciasta ogbélnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i pety stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drevnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stakowym

33. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaa i badania

35. BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane. Gwddzie z trzpieniem gtadkim,

okragtym i kwadratowym
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