Rozdział II Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia 

(dodatek nr 1)

OPIS BUDOWLANY

do projektu termomodernizacji budynku Warsztatów Szkolnych położonych w 86-320 Łasinie przy ulicy Curie Skłodowskiej 14.
BRANŹA BUDOWLANA
I. Dane ogólne:

Istniejący budynek warsztatów szkolnych został wykonany w konstrukcji żelbetowo – murowanej w drugiej połowie ubiegłego wieku. 

Główną konstrukcję nośną budynku stanowią słupy żelbetowe o wymiarach 30 x 42 cm. Ściany pomiędzy słupami wypełnione płytami żelbetowymi gr. 30 cm. 

Ściany wewnętrzne murowane z cegły i gazobetonu dwustronnie otynkowane.

Stolarka okienna metalowa, drzwi metalowe przeszklone. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i płytowa.

Istniejący stropodach nad częścią wyższą dwuspadowy, a nad częścią niższą jednospadowy. Główna konstrukcja żelbetowa dachu to dźwiagry żelbetowe na których wykonane są podciągi żelbetowe. Na podciągach ułożone są płyty korytkowe otwarte. Pokrycie stropodachu papa na wylewce betonowej.

Rynny o średnicy 150 mm i rury spustowe o średnicy 120 mm wykonane są  z blachy ocynkowanej, które nadają się do wymiany.

Na stropodachu jest istniejąca instalacja piorunochronowa, która w związku z termomodernizacją musi zostać wymieniona.

Zgodnie z życzeniem Inwestora zaprojektowano termomodernizację budynku warsztatów szkolnych polegającą na przeprojektowaniu naświetlenia światłem dziennym poszczególnych pomieszczeń z jednoczesnym dociepleniem ścian styropianem oraz dachu styropapą. Termomodernizacja polega rónież na całkowitej wymianie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni. Zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe i nagrzewnice oraz kotłownię opalana kotłem na gaz ziemny.

Zaprojektowano z wymianą stolarki okiennej metalowej na PVC o współczynniku przewodności cieplnej U=1,10 W/m2K. Projektując wymianę stolarki okiennej dobrano typowe wymiary okien.

Okna typowe:

  80 x 80 – 8 sztuk,

  80 x 90 cm – 3 sztuki,

  90 x 90 cm – 2 sztuki,

 90 x 150 cm – 1 sztuka,

 90 x 180 cm – 1 sztuka,

130 x 120 cm – 1 sztuka,

150 x 90 cm – 2 sztuki,

150 x 150 cm – 3 sztuki,

150 x 300 (łączone 2 okna 150 x 150 – 8 sztuk) – 4 kpl.,

150 x 180 cm – 18 sztuk,

170 x 150 cm – 6 sztuk,

180 x 150 cm – 6 sztuk,

180 x 300 cm (łączone z 2 okien 180 x 150 cm – 4 sztuki) – 1 kpl.,

270 x 300 cm (łączone z 2 okien 180 x 150 cm – 2 szt.+ 90 x 150 cm – 2 szt.) – 1 kpl.,

570 x 300 (łączone z 3 okien 150 x 150 cm – 6 szt.+ 120 x 150 cm – 2 szt.) – 1 kpl.,

530 x 300 cm (łączone z 3 okien 150 x 150 cm – 6 szt.+ 80 x 150 cm – 2 szt.) – 1 kpl.

Okna indywidualne:

105 x 150 cm - 1 sztuka – naświetle nad drzwiami wejściowymi do obróbki ręcznej

190 x 230 cm – 1 sztuka,

150 x 100 cm – 1 sztuka – okno wewnętrzne diagnosty.

Drzwi zewnętrzne PVC pełne:

110 x 210 cm – 2P i 1L sztuka,

100 x 210 cm – 1P sztuka,

180 x 210 cm (100L+80P) – 3 sztuki.

Bramy wjazdowe uchylne ocieplone:

330 x 400 cm – 1 sztuka,

350 x 400 cm – 1sztuka,

360 x 400 cm – 4 sztuki,

270 x 270 cm – 1 sztuka.

Naświetla wewnętrzne z luksferów wymiana na poliwęglan:

300 x 100 cm – 1 sztuka,

400 x 100 cm – 1 sztuka.

Drzwi wewętrzne pełne (drzwi do WC z szybą w górnej części):

  90 x 205 cm – 2P magazyn i WC + 2L do WC i pomieszczenie diagnosty,

  80 x 205 cm – 1P do WC,

100 x 205 cm – 1P + 1L – myjnia samochodowa,

110 x 205 cm – 1L – warsztat o pow. 190,86 m2.

Przestrzenie powstałe po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zostaną zabudowane płytami kartonowo – gipsowymi na ruszcie stalowym, wypełnionym wełną mineralną gr. 100 mm. Od strony wewnętrznej należy ułożyć folię paroszczelną, a następnie mocować płyty kartonowo – gipsowe wodo i ognioodporne. Od strony zewnętrznej należy ułożyć folię wysokoparoprzepuszczalną, a następnie docieplić metodą lekko – mokrą. 

Istniejące bramy rozwieralne o konstrukcji stalowej zostną wymienione na bramy uchylne o wysokości 4,00 m zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i okiennej.
1.1. Zestawienie powierzchni i kubatury:

· powierzchnia zabudowy

-1.793,60 m2

· kubatura


-8.985,00 m3

II. Dane materiałowe:

Docieplenie stropodachu zaprojektowano styropapą grubości 10 cm. Pokrycie papą termozgrzewalną.

W projekcie przyjęto termomodernizację ścian zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą.

ATLAS STOPTER. System ten posiada świadectwo ITB nr 1005/94.

System dociepleń ATLAS-STOPTER jest nowoczesną metodą docieplenia budynków. Materiałem termoizolacyjnym jest styropian o gramaturze powyżej 15 kg/m3, sezonowany samogasnący.

Grubość styropianu powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku na podstawie obliczeń współczynnika termicznego U. Odpowiednie dobranie grubości styropianu zapewni równomierny mikroklimat w budynku, zwiekszając w ten sposób efekty inwestycji. Po wykonaniu docieplenia uzyskujemy trwałą, ciepłą ścianę wykończoną efektownym tynkiem zewnętrznym malowanym.

2.1. Wyliczenie grubości styropianu ocieplającego

Przyjęto założenie, że współczynnik U dla ścian powinien wynosić 0,30 W/(m2K). Zgodnie z tabelą systemu ATLAS-STOPTER wymagania te są spełnione dla istniejących ścian z płyt żelbetowych przy grubości styropianu – 12 cm (U = 0,30 W/(m2K)). Zaprojektowano styropian gr. 15 cm.

Dla stropodachu zaprojektowano docieplenie styropapą grubości 10 cm.

2.2. Opis projektowanej technologii

Przygotowanie podłoża

Podłożem dla systemu ATLAS-STOPTER jest wielkapłyta.

Wszystkie luźne, słabo przylegające fragmenty płyty należy skuć, wypełniając ubytki za pomocą np. zaprawy wyrównującej ATLAS. Resztki starych powłok malarskich należy zmyć pod ciśnieniem lub zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego lub podłoża o dużej chłonności należy zagruntować je emulsją UNI-GRUNT. Zmniejsza ona odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. Emulsji UNI-GRUNT nie  należy rozcieńczać z wodą.
Przymocowanie styropianu do płyty

Głównym elementem mocującym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej STOPTER K-20. Możliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:


· metoda I : polegjąca na naciągnięciu kleju na mur za pomocą pacy zębatej, jest to sposób szybki i wydajny, możliwy jednak do zastosowania tylko na równym podłożu.

· metoda II : polegająca na nakładadaniu kleju na płyty styropianowe w formie,  placków, ze szczególnym  uwzględnieniem brzegów płyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje pełną wytrzymałość po trzech dniach, w zależności od temperatury i wilgotności.

Nakładanie zaprawy STOPTER K-20 w warunkach silnego nasłonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni może doprowadzić do znacznego spadku jej wytrzymałości. Należy pamiętać,że nasłoneczniona ściana może się rozgrzać do temperatury 60 stopni, a w tych warunkach  nie jest możliwe wiązanie żadnej zaprawy mineralnej.

Elementami wspomagającymi mocowanie są kołki plasikowe, w ilości 10 sz./m2, konieczne w budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji, jak również na ścianach budynków niższych, lecz narażonych na silne działanie wiatru.

Warstwa zbrojąca

Warstwę zbrojącą stanowi druga warstwa kleju STOPTER K-20 z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. Siatka powierzchniowa powinna charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, równym, trwałym splotem, i – dzięki kąpieli akrykowej – odpornością na alkalia. W systemie dociepleń ATLAS-STOPTER zaleca się stosowanie siatki importowanej niemieckiej firmy KOBAU lub kanadyjskiej. Dzięki szczególnym właściowściom zaprawy STOPTER K-20, na powierzchni styropianu otrzymujemy mocną, a jednocześnie elastyczna warstwę, która wspólnie z wyprawą CERPLAST stanowi dobrą ochronę mechaniczną dla termoizolacji. W przypadku miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne ( np. cokoły budynków) należy zastosować tzw. siatkę pancerną lub, zastępczo, drugą warstwę zbojącą z siatki powierzchniowej, nakładanej tak samo jak pierwsza.

Wykonywanie należy rozpoczynać od naciągania na styropian warstwy zaprawy STOPTER K-20 za pomocą pacy zębatej. Nastepnie należy odciąć potrzebną długość pasa siatki i wcisnąć ją w kilka punktów w klej, po czym pacą zębatą dokładnie zatopić. Kolejny pas siatki układa się na zakład min. 5 cm. Ostatnią czynnością jest wygładzanie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury.

Dokładne wykonanie tej warstwy jest szczególnie ważne, zarówno ze względów konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostajną jakieś nierówności należy je zeszlifować, ponieważ mogą one być widoczne na wyprawie tynkarskiej grubości tylko 2-3 mm.

Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST

Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany, do nanoszenia na podłoże wałkiem lub pędzlem. Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od podłoża warstwy tynku pod względem chemicznym (zabezpiecza przed występowaniem plam) oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym. Jest to warstwa o dobrej, ostrej fakturze, hydrofobowa. Zastosowanie podkładu jest również konieczne przy renowacji starych tynków wyprawą CERMIT. Stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją redukuje. CERPLAST-u nie należy rozcieńczać.

Tynk szlachetny ATLAS CERMIT

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania z woda. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, ponieważ jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO2, i nieszkodliwa pod względem higienicznym. Suchą miesznkę rozrabia się wodą w ilości 0,21 – 0,22 l/kg, do uzyskania jednolitej, półpłynnej konsystencji. Należy ustalić sobie „własną”, stałą ilość wody dodawaną do każdego worka. Należy rozrabiać zawsze całe worki (możliwości separowania się kruszywa czasie transportu). Po wymieszaniu zaprawy należy odstawić ją na kilka minut przed nałożeniem, aby zdążyły zadziałać zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze trzeba zmieszać i ewentualnie dodać wody do uzyskania żądanej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje się do nakładania przez 1–2 godzin. Przy nakładaniu wskazany jest jednak pośpiech, szczególnie w warunkach wysokiej temperatury powietrza i nasłonecznienia, których generalnie należy unikać.

Ściana nasłonaczniona może rozgrzać się do ponad 60 stopni, nałożenie tynku jest wówczas niemożliwe. Nie należy również pozwolić na nakładanie i dojrzewanie tynku w temperaturze poniżej +5 stopni. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy technologiczne, tak aby móc je ukryć w detalach architektonicznych ( otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Jeżeli nie ma takich elementów ścianę należy tynkować w całości.

Rozrobioną mieszankę nanosi się na podłoże za pomocą packi metalowej, po czym zaciera się ją packą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Należy nakładą warstwę tak cienko, jak to jest możliwe, to znaczy powłokę grubości najgrubszego ziarna kruszywa.

Dla SN 20 jest to 2 mm, a dla SN 30 jest to 3 mm.
Zużycie materiałowe

Zużycie materiałowe na docieplenie 1 m2 ściany systemem ATLAS-STOPTER

· gruntowanie podłoża
- ATLAS UNI-GRUNT
0,10 – 0,20 kg

· mocowanie ocieplenia
- ATLAS STOPTER

4,00 – 6,00 kg

· mocowanie pomocnicze
- kołki plastikowe

4,00 szt./m2

· warstwa zbrojona

- ATLAS STOPTER K-20
3,50 – 4,00 kg

· siatka zbrojąca

- KOBAU


1,10 m2

· podkład tynkarski

- ATLAS CERPLAST
0,30 kg

· wyprawa tynkarska
                  - ATLAS CERMIT SN 203,00 k - ATLAS CERMIT SN 30
   

                                                    4,50 kg

Technologia wykonania robót termomodernizacyjnych.

Przyjęto następujący sposób wykonania robót:

Skuć luźne tynki ze ściany i wykonać nowe, jako cem.-wap. kat. II. W projekcie przyjęto 5 % powierzchni każdej ze ścian.

Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ściany.

Zagruntowanie powierzchni ściany emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.

Emulsję nakłada się równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą natryskową.

Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie należy wykonać  dwukrotnie, stosując za pierwszym razem emulsje rozcieńczoną woda w stosunku 1 : 1.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawdzi systemu ocieplajacego należy zamocować listwę cokołową. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.

Przyklejanie styropianu za pomocą zaprawy klejowej ATLAS STOPTER.

W niniejszym opracowaniu przyjęto styropian M20 gr. 15 cm.

Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawienie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypełniać klejem.

Po stwardnieniu kleju mocującego styropian ( min. po 24 godz.) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej należy zeszlifować ręcznie packą pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

Mocowanie kołków plastikowych. Otwory pod kołki należy wiercić na głębokość min 6 cm w ścianach.  

Po wywierceniu otwory oczyścić przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić kołki, opierając talerzyki o powierzchnię styropianu i w zależności od rodzaju kołka wkręcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu.

W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji.

Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych osadzając aluminiowe kątowniki.

Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawę klejową należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębata 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 min. w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak najniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.

Poszczególne pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem zakładów min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozmieszczonej na ociepleniu siatki.

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niz po 2 dniach, można przystapić do wykonania podkładu tynkarskiego.

Wykonanie podkłau tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podkład tynkarski należy wykonywać w temperaturach od +5 stopni do +25 stopni nakładając go pędzlem lub wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6-12 godzin i zależy od warunków atmosferycznych.

Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. W niniejszym projekcie przyjęto zaprawę tynkarską ATLAS CERMIT w kolorze białym.

Po wykonaniu i wyschnięciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonać powłoki malarskie farbą silikatową wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów podano na rysunku.

Kolorystyka elewacji

Na uprzednio wykonany tynk szlachetny ATLAS CERMIT SN 20 w kolorze białym należy wykonać powłoki malarskie na bazie farby silikatowej w kolorze białym, cokół w kolorze beżowym.
III. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3.1. Zakres robót budowlanych

Budynek jednokondygnacyjny o zróżnicowanych wysokościach, nie podpiwniczony w kształce litery L. Jedynie część biurowa dwukondygnacyjna z oddzielnym wejściem bezpośrednio z dworu.  Budynek wykonany jest w technologii żelbetowej. Pokrycie papą.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PCV.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna projektowana płytowa.

Wrota bramowe projektowane PVC ocieplane.

Budynek wybudowano na terenie płaskim, zabudowanym i uzbrojonym.

3.2. Kolejność wykonywanych robót

a) roboty dociepleniowe i pokrywcze stropodachu,

b) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

c) montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z obróbką i montażem parapetów wewnętrznych,

d) montaż wrót bramowych i ich obróbka,

e) wypełnienie przestrzeni po wymianie stolarki zewnętrznej (płyty KG na stelażu stalowym, wypełnienie wełną mineralną gr. 100 mm),

f) murowanie ścian działowych wewnętrznych,

g) tynkowanie ścian pomurowanych,

h) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

i) roboty dociepleniowe ścian nadziemia,

j) tynki mineralne,

k) wykonanie parapetów zewnętrznych,

l) malowanie elewacji,

m) wykonanie wewnętrznych instalacji wod. - kan.,

n) demontaż i montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni,

o) malowanie tynków wewnętrznych,

p) roboty wykończeniowe obróbki blacharskie i orynnowanie,

q) instalacja elektryczna – montaż piorunochronu.

3.3. Wykaz istniejących obiektów

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowanym. Sąsiednie działki zabudowane  budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

3.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym do termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych elementem, który może stwarzać zagrożenie na budowie są samochody dostawcze dowożące materiały budowlane na budowę i posiadające HDS. Poza tymi dwoma elementami nie ma innych obiektów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3.5. Wskazania zagrożeń podczas realizacji robót

Podczas wykonywania robót ziemnych i betonowych nie występują większe zagrożenia dla zdrowia ludzi przebywających na budowie  (obsunięcie skarpy wykopu).


Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m, a w szczególności:

· wykonywanie docieplenia stropodachu i pokrycia: niebezpieczeństwo upadku z rusztowania lub z dachu;

· docieplanie ścian:  niebezpieczeństwo upadku z rusztowania;

· demontaż stoalrki okiennej: niebezpieczeństwo upadku z rusztowania;

· wykonywanie tynków: niebezpieczeństwo upadku z rusztowania;

· malowanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowania;


Wykonywanie prac z udziałem dźwigu lub HDS-u: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu.


Poza tym podczas wykonywania robót ogólnobudowlanych należy zwrócić uwagę na kolejność wykonywania poszczególnych robót (możliwość upadku przy pracach wysokościowych). 


Należy zabezpieczyć drogi komunikacyjne.


Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową.


Roboty instalatorskie – porażenie prądem.


Roboty ociepleniowe i pokrywcze stropodachu – możliwość upadku przy montażu dachu, prace ze środkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych).

Podczas montażu stolarki drzwiowej i okiennej należy zwracać uwagę na dokładność wykonywanych czynności.

3.6. Sposób prowadzenia instruktaży przed przystąpieniem do robót


Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy muszą być zapoznani z przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.


Przy wykonywaniu ocieplenia i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy muszą być zapoznani z przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne, rozdział 11 – Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.


Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych: wszyscy pracownicy muszą być zapoznani z przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdział 6 – Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.

3.7. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

3.7.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy umieścić wykaz   

         zawierający adresy i numery telefonów:



- najbliższego punktu lekarskiego,



- straży pożarnej,



- pogotowia ratunkowego,



- policji.


3.7.2. W pomieszczeniu socjalnym umieścić:

-  telefon komórkowy w takim miejscu, żeby wszyscy pracownicy mieli   do niego   

   dostęp,



- kaski ochronne,



- paski i linki zabezpieczające przy [pracach na wysokościach,



- okulary ochronne,



- ubrania i rękawice robocze.


3.7.3. Barierki wykonane z desek o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości  

                      1,10 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą, a deską.


3.7.4. Rozmieścić tablice ostrzegawcze (teren budowy obcym wstęp wzbroniony,  prace na  

                      wysokościach itp.).


3.7.5. Oświetlić teren budowy.


3.7.6. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.


3.7.7.  Materiały służące do termomodernizacji i montażu powinny być składowane w 
                      miejscach oddalonych od innych obiektów, przy drogach wewnętrznych  

                      (ewakuacyjnych).

  
       Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bioz.

IV. Uwagi końcowe:

4.1. Zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych położonych w Łasinie, ul. Curie - Skłodowskiej, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4.2. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom   technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. 

4.3. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie pod kierunkiem osoby uprawnionej. Do prac budowlanych należy zatrudnić wykwalifikowanych rzemieślników posiadających odpowiednich odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP zarówno przez osoby bezpośrednio zatrudnione na budowie jak i przez postronne.

BRANŻA SANITARNA

O
T
S
WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
PN-82/B-02403 Temperatury zewnętrzne PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynku PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
PN-B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła pom. o kubaturze do 600 m3
PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania PN-83/B-03430/Az3:2000 Zmiana do normy j.w.
Poradnik "Ogrzewanie i wentylacja" EWFE Gdańsk 1994
1. Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 80 z dnia
10.05.2003 r. poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133)
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2  września 2004r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 2072)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia
                  26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156)
                  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2. Rozwiązania projektowe
2.1. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
Założenia ogólne
Zaprojektowano  instalację  centralnego  ogrzewania  dwuprzewodowa,  z  rozdziałem  mieszanym  zasilaną  z projektowanej kotłowni gazowej.
Projektowaną instalację centralnego ogrzewania podzielono na trzy niezależne obiegi grzewcze o parametrach obliczeniowych:
	Lp.
	Nazwa obiegu
	Wydajność
[kW]
	Parametry
[°C]
	Przepływ
[kg/h]
	Odbiorniki
	Rury

	1.
	Piony 1-5
	10,62
	80/60
	460,0
	Grzejniki panelowe,
łazienkowe
	stalowe

	2.
	Piony 6-17
	26,98
	80/60
	1160,0
	Grzejniki panelowe,
łazienkowe
	stalowe

	3.
	Pion 18
	5,17
	80/60
	220,0
	Grzejniki panelowe,
	stalowe

	Razem:
	42,77
	
	
	
	


Odbiorniki
W projekcie zastosowano grzejniki panelowe typu CosmoNova 22K (z zasilaniem bocznym), CosmoNova 22KV (dolnozasilane) i łazienkowe CosmoART firmy VNH Wałcz o wysokości i długości zgodnej z częścią graficzną. Grzejniki należy montować pod oknami i na ścianach bocznych.
Grzejniki w łazienkach i wc instalować na wysokości 1,5m od posadzki.
Wszystkie grzejniki zawieszać na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez producenta grzejników. Wielkości grzejników zostały opisane w części graficznej projektu.
Przewody
Przewody  poziome  rozprowadzające  medium  do  poszczególnych  pionów  oraz  piony  instalacji  centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych, czarnych.
     Przewody na parterze prowadzić pod stropem w izolacji termicznej i obudowie np. z pły GK, na piętrze prowadzić
nad posadzką przykryte listwami maskującymi, narożnymi.
Spadki gałązek minimum 2,0%. 
Podejścia przy grzejnikach płytowych Ø 15 mm    

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem minimum 3‰.
Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy montować tuleje ochronne.
Tuleje ochronne muszą wystawać z każdej strony ściany i stropu po 2 cm, oraz należy je uszczelnić pianką
poliuretanową.
Kierunki spadków przewodów poziomych wykonać do najniższego miejsca, gdzie będą zainstalowane zawory spustowe.
Armatura
Grzejniki należy wyposażyć w zawory grzejnikowe z nastawą wstępną np. firmy Danfoss typu RTD-N.
Dla wszystkich zaworów grzejnikowych muszą być głowice tego samego typu, proponuje się zastosowanie głowic z gazowym czujnikiem temperatury np. RTD Inova 3130 (czujnik wbudowany).
Korpusy zaworów RTD-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego lub lokalnego ogrzewania z
wymuszonym krążeniem.
Zawór RTD-N posiada wbudowany układ ustawiania maksymalnego przepływu wody w następującym zakresie - Rp 1/2": kV=0,04-0,60 m3/h.
Przy montażu zaworów nastawa zaworu powinna być ustawiona na N.
Pozostałe zawory odcinające, spustowe stosować kulowe, mufowe do wody ciepłej np. firmy Valvex.
Odpowietrzenie
Zaprojektowana instalacja odpowietrzona zostanie poprzez zainstalowanie automatycznych odpowietrzników na pionach i na rozdzielaczach np. firmy Valvex typ JFA-4711.020.
Odwodnienie
Przewody poziome odwadniać należy w najniższym punkcie przewodów (w pomieszczeniu rozdzielaczy). Grzejniki zlokalizowane poniżej przewodów należy wyposażyć w korki spustowe.
Izolacje
W pomieszczeniach ogrzewanych nie przewiduje się izolacji termicznej przewodów.
Wszystkie przewody prowadzone pod stropem parteru i w pomieszczeniu kotłowni należy izolować termicznie izolacją rozbieralną z łupków izolacyjnych Steinonorm typ 310 w płaszczu z folii PCV.
Przyjęto grubość izolacji 30mm.
Przed wykonaniem izolacji rury należy oczyścić z brudu. Podstawowe dane techniczne izolacji:
 
wsp. przewodności cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m*K przy średniej temp. 40°C,
 
ciężar właściwy: ca 20 kg/m3
 
odporność na temperaturę: +135°C,
 
klasyfikacja p.poż. B2 wg DIN 4102.
Aprobata techniczna C.O.B.R.T.I. „INSTAL” Warszawa, nr AT/97-01-0072. Przed wykonaniem izolacji rury należy oczyścić z brudu.
Regulacja i automatyka instalacji
Regulację  instalacji  centralnego  ogrzewania  zaprojektowano  za  pomocą  nastaw  wstępnych  na  zaworach grzejnikowych.
Próby i płukania instalacji
Całą instalację centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,4 MPa, oraz próbie na gorąco przy max. parametrach roboczych.
Instalację należy przepłukać strumieniem zimnej wody o prędkości przepływu min. 2 m/s. Płukanie należy prowadzić do skutku, aż instalacja będzie czysta.
Po przepłukaniu należy dokonać regulacji na zaworach grzejnikowych. Fakt ten należy odnotować w Dzienniku Budowy.
2.2. Wentylacja mechaniczna
Wywiew z projektowanych pomieszczeń warsztatowych realizowany będzie poprzez wentylatory jednofazowe typu WVPKH firmy Konwektor. Wentylatory wyposażyć należy w podstawy tłumiące WVPKT, przepustnice jednokierunkowe WVPPJ, tace ociekowe, które mają za zadanie zgromadzenie kondensatu zbierającego się na ściankach podstawy dachowe.
Wywiew należy wykonać za pomocą kanału, który będzie wywiewał 50% dołem i 50% górą.
Kanał należy wyposażyć w kratki wyciągowe dolną zlokalizowaną 15cm nad posadzką i górną zlokalizowaną pod stropem hali.
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń doprowadzone zostanie poprzez zaprojektowane nawietrzaki wielopłaszczyznowe z elementów firmy Lindab.
Nawietrzaki należy wyposażyć w czerpnie ścienne, przepustnice wielopłaszczyznowe z siłownikiem elektrycznym, ramkę płaską z siatką ocynkowaną.
W okresie przestojów lub wolnym od pracy budynek wentylowany będzie systemem grawitacyjnym poprzez
nawietrzaki wielopłaszczyznowe instalowane w ścianach i wentylatory dachowe (przepustnice nie zamknięte do końca).
W celu zabezpieczenia pomieszczeń przed nadmierną wymianą powietrza /okres zimowy i duże wiatry/ nawiewy i wywietrzaki (wentylatory) należy zaopatrzyć w przepustnice.
Nawietrzaki należy instalować na ścianach na wysokości min. 2,50m (powyżej strefy przebywania ludzi – wymogi
sanitarne).
Stanowisko spawalni wentylowane będzie poprzez miejscowy odciąg - filtr patronowy przejezdny FILTERCART firmy   Nederman   w   ilości   2   szt.   Urządzenie   FilterCart   jest   przewoźnym  zestawem   filtrowentylacyjnym przeznaczonym w szczególności do prac spawalniczych w warsztatach naprawczych lub remontowych do odciągania gazów i oparów. Dostarczany jest zmontowany z wentylatorem oraz wysoko skutecznym wkładem filtracyjnym i dwumetrowym ramieniem odciągowym z wbudowanym oświetleniem stanowiska pracy. FilterCart nie wymaga żadnych czynności obsługowych oprócz wymiany wkładów filtracyjnych. Urządzenie jest łatwe do przemieszczania dzięki niskiej wadze, małym rozmiarom oraz łatwo obracającym się kołom.
Jako dodatkowe wyposażenie warsztatu projektuje się odsysacze bębnowe firmy Klimawent Gdynia typu ALAN
przy każdym stanowisku naprawczym.
Urządzenia ALAN  służą do  odciągu spalin z rur wydechowych samochód i  odprowadzenia ich na zewnątrz budynku. Kanał wywiewny, spalinowy zakończyć wyrzutnią dachową ø200mm, posadowioną na podstawie dachowej.
2.3. Wewnętrzna instalacja gazowa
Cel i zakres opracowania
Celem  projektu  jest  pokazanie  prawidłowego  pod  względem  technicznym  rozwiązania  projektowej  instalacji gazowej z telemetrią dla budynku warsztatów szkolnych. Projekt instalacji polega na wykonaniu instalacji gazowej
od gazomierza zlokalizowanego w szafce na elewacji bucynku. W instalacji rozprowadzany będzie gaz ziemny, o symbolu GZ-50 wg PN-87/C-96001.
Gaz użytkowany będzie do celów przygotowania c.w.u., posiłków oraz ogrzewania pomieszczeń.
Rozwiązania projektowe
Zgodnie  z  wydanymi  warunkami  technicznymi zaprojektowano instalację  gazową  typu  niskiego  ciśnienia  od gazomierza zlokalizowanego w szafce na elewacji budynku do kotła, nagrzewnic gazowych i kuchni 4 palinkowej z piekarnikiem.
Instalację w budynku należy wykonać z rur stalowych dla mediów palnych o klasie B, odpowiadających normie PN- EN 10208-2+AC:1999.
Rury łączyć techniką spawania.
Połączenia gwintowane (wykonać bardzo dokładnie) ograniczyć tylko do punktów zamontowania armatury i podejść
do gazomierza.
Wszystkie  przewody  prowadzić  po  wierzchu  ścian  budynku  w  odległości 2–3cm od  tynku  i  w  normatywnej odległości od innych instalacji.
Rury do ścian mocować metalowymi hakami lub uchwytami.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjno-budowlane: ściany, stropy, wykonać w rurach ochronnych zgodnie z wymogami normy branżowej BN/72/8976-50.
Po  wykonaniu robót  i  dokonanym odbiorze technicznym całość instalacji należy zabezpieczyć przed korozją
zgodnie z normą BN-76/8976-05, następnie pomalować farbą nawierzchniową koloru żółtego charakteryzującym przewody gazowe.
Całość instalacji wymaga okresowego zabezpieczenia przed ekspansją korozji.
Przewody gazowe należy mocować na całej długości przy pomocy uchwytów do mocowania wykonanych z materiału ognioodpornego, przy czym odległość między tymi uchwytami nie powinna być większa niż 2,0 m.
W  przypadku  prowadzenia  przewodów  gazowych  w  pobliżu  innych  instalacji  należy  zachować  następujące
odległości:
                       - poziome odcinki instalacji prowadzić, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych
                       -  dla  krzyżujących się przewodów min. 2 cm tak, aby umożliwić prace konserwacyjne
                       - urządzenia elektryczne, w których może wystąpić iskrzenie należy usytuować w odległości min. 0,6 m od   

                          pionowych przewodów instalacji gazowej
Przed  przyborami  gazowymi  instalować  zawory  kulowe  odcinające  z  polskim  atestem  na  stosowanie  w gazownictwie.
Przewody gazowe po pozytywnej próbie szczelności zabezpieczyć poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną, a następnie nawierzchniową koloru żółtego.
Średnice oraz trasę projektowanej instalacji pokazano w części graficznej projektu.
Źródło gazu.
Źródłem gazu będzie projektowane przyłącze gazu niskiego ciśnienia (wg odrębnego opracowania) zakończone kurkiem głównym w szafce na elewacji budynku.
Opomiarowanie.
Rozliczenie  zużycia  gazu  dla  budynku  poprzez  gazomierz  G25  LF  produkcji  „METRIX”  S.A.  w  Tczewie zlokalizowany w szafce na elewacji budynku (zgodnie z warunkami technicznymi).
W celu przygotowania podejścia do gazomierza projektuje się belkę przyłączeniową przejmującą naprężenia z rur instalacyjnych stanowiącą element instalacji.
Lokalizację gazomierza pokazano w części graficznej.
Próba szczelności.
Przed przystąpieniem do próby szczelności instalacje gazową należy przedmuchać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa.
Po zakończeniu prac montażowych projektowanej instalacji wewnątrz budynku należy poddać ją próbie szczelności
sprężonym powietrzem.
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999 (Dz. U. 74 z 1999r.).
Próbę szczelności wybudowanego zewnętrznego odcinka instalacji gazu należy przeprowadzić zgodnie z Dz. U. Nr
97 z dnia 11.07.2001r. wydanym przez Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
Gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien być poddany próbie pneumatycznej szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem większym o 0,2 MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego.
Telemetria
Zadaniem telemetrii jest transmisja danych w technologii GSM w formie SMS-ów za pomocą rejestratora szczytów godzinowych typu MacR3 z modułem GSM firmy Plum.
Rejestrator impulsów MacR3 współpracując z gazomierzem zlicza i rejestruje objętość gazu w warunkach pomiaru
oraz wyznacza maksymalny godzinowy pobór gazu.
Rejestrator współpracuje z wszystkimi gazomierzami wyposażonymi w nadajnik impulsów. Przewód impulsowy z gazomierza wprowadza się bezpośrednio przez przepust do listwy zacisków, dostępnej wewnątrz plombowanej obudowy. Dodatkowe wejście dwustanowe, do współpracy z stykiem kontrolnym gazomierza umożliwia wykrycie
zakłócenia pracy gazomierza oraz natychmiastowe wysłanie raportu alarmu.
Rejestrator posiada wbudowany moduł GSM z zintegrowaną wewnętrzną anteną komunikujący się z serwerem dostawcy gazu. Zdalnie konfigurowalny harmonogram raportowania umożliwia dostosowanie charakteru odczytów do potrzeb wynikających z obowiązujących taryf oraz indywidualnych wymagań stron rozliczających się.
UWAGA: Rejestrator MacR3 wyposażony jest w kartę SIM.
Moc zainstalowanych urządzeń kotłów gazowych: 43 + 5 x 10 + 5 x 20 + 8 = 201 kW Kocioł i nagrzewnice wyposażone w palniki gazowe.
Dobór gazomierza:
-
Produkcja:
Firma Metrix SA, ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczewska
-
Seria:                                                      gazomierz przemysłowy (miechowy)
-
Typ:
G 25 LF (LF – nadajnik impulsów)
-
Temp. otoczenia:                                    od -25°C do +55°C
-
Min. natężenie przepływu:                      Qmin = 0,25 m3/h
-
Max. natężenie przepływu:
Qmax = 40 m3/h
-
Obciążenie nominalne:                           Qnom = 25 m3/h
-
Średnica nominalna:                               DN 2”/ 2 1/2”
-
Dopuszczalne ciśnienie robocze:          20 kPa
Gazomierz G25 zostanie wyposażony w nadajnik impulsów i rejestrator szczytów MacR3 firmy PLUM. W/w urządzenia zostaną zainstalowane w szafce na elewacji budynku.
Szczegół wykonania punktu pomiarowego wraz z telemetrią pokazano w części graficznej.
Uwagi końcowe
Całość instalacji gazowej może być wykonana tylko i wyłącznie przez firmę posiadającą uprawnienia i koncesję na roboty gazownicze.
Na wniosek wykonawcy cała instalacja poddana być musi próbie szczelności powietrzem którego ciśnienie w ciągu próby  wynosi  0,05  MPa
zgodnie  z Rozporządzeniem MSWIA  Dz.U.  nr
74  z dnia  16  sierpnia  1999 roku manometrem klasą dokładności 0,6 MPa, który posiadać musi świadectwo legalizacji.
Wszystkie prace podłączeniowe związane z dopuszczeniem gazu do instalacji mogą wykonywać tylko służby instalacyjne i  obsługi odbiorców gazu przy P.O.Z.G. Wszelkie ewentualne stwierdzone w czasie eksploatacji
nieszczelności i ulatnianie gazu np. na kurkach, złączach, gazomierzu itp., należy natychmiast meldować telefonicznie dostawcy gazu, a pomieszczenia intensywnie wietrzyć do czasu przybycia tych służb. W okresie tym zabrania się użytkowania przyborów gazowych i elektryczności.
Wszelkie zmiany w tym projekcie wymagają zgody i akceptacji na piśmie projektanta.
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP zgodnie z Rozp. MBiPMB z dn. 28 marca 1972 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 93) stosownie do prowadzonych robót.
Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz ''Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót   budowlano-montażowych''   cz.II   ''Roboty   instalacji   sanitarnych   i   przemysłowych''   oraz   zgodnie   z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesień 1997 (Dz.U. nr 129 poz. 844) oraz z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 z 2003 r.).
2.4. Technologia kotłowni gazowej
Projektowana kotłownia jest dwufunkcyjna dla potrzeb c.o. i c.w.u. o parametrach szczytowych 80/60°C, o palana gazem ziemnym GZ-50.
Dobrano kocioł firmy De Dietrch typ MC45 o mocy 43,0 kW.
Automatyka  kotłowni  w  pierwszej  kolejności  (piorytet)  musi  zapewnić  przygotowanie  ciepłej  wody użytkowej.
Całość zładu instalacji c.o. przed rozpoczęciem montażu kotłowni gazowej, należy poddać płukaniu mieszanką
wodno - powietrzną o szybkości przepływu 1,5-2 m/sek.
Płukanie należy prowadzić aż do osiągnięcia czystości instalacji.
Fakt wypłukania instalacji musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Instalację technologiczną w obrębie kotłowni należy wykonać z rur i złączek stalowych.
Instalację zimnej wody wykonać z rur i złączek stalowych ocynkowanych, wody ciepłej z rur Inox.
W żadnym wypadku nie należy montować łączników żeliwnych czarnych, bądź odcinków rur ocynkowanych za rurociągami miedzianymi.
Próbę instalacji technologicznej kotłowni wraz z urządzeniami wykonać na ciśnienie 0,4 MPa na zimno, natomiast
dla ciepłej wody na ciśnienie 0,9 MPa.
Po wykonaniu próby na zimno, należy wykonać próbę urządzeń kotłowni na ciepło przy najwyższych parametrach czynnika grzewczego przez 72 godz.
W czasie próby na gorąco należy sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń i wew. instalację c.o.
Po wykonaniu wszystkich prób należy oczyścić wszystkie przewody i zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej typu Steinonorm.
Odprowadzenie spalin z kotłów odbędzie się poprzez czopuch do projektowanego komina systemowego 100mm firmy De Dietrich o długości 7,0m (dokładny dobór komina na etapie wykonawstwa).
Komin systemowy wprowadzić do projektowanego komina murowanego i wyprowadzić na wysokość min. 1,0m
powyżej dachu budynku.
W pierwszym kolanie za kotłem należy pozostawić otwór do pomiarów analizy spalin. Przekrój komina dobrano w oparciu o dane producentów kotła i komina.
Komin wyposażony będzie w wyczystkę i miskę na kondensat z odprowadzeniem do zbiornika.
Sprawdzenie warunku obciążenia mocą cieplną:
qv ≤ 4,65 kW/m3
- kubatura projektowanej kotłowni:   5,0 x 5,5 = 27,5 m2 x 3,10 m = 85,25 m3
- minimalna kubatura kotłowni:
43,0 / 4,65 = 9,25 m3 - warunek obciążenia mocą cieplną jest spełniony.
Obliczenie wielkości naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej.

Doboru dokonano przy pomocy programu komputerowego firmy Reflex. Wentylacja nawiewna
przyjęto kanał nawiewny “zetowy” sprowadzony 0,3m nad posadzkę o wymiarach: 200x200 mm.
Wentylacja wywiewna
Przyjęto istniejący kanał murowany.
Odprowadzenie spalin z kotłów odbędzie się poprzez systemowy czopuch z blachy nierdzewnej do projektowanego komina  systemowego o  śr.  100mm  De  Dietrich  o  wysokości ok.  7,0m  (jako  wkład  do  istniejącego komina murowanego.
Komin systemowy wykonany z blachy nierdzewnej jako wyposażenie kotłów (dokładne wymiary i elementy ustalić
na budowie).
W pierwszym kolanie za kotłem należy pozostawić otwór do pomiarów analizy spalin. Przekrój komina dobrano w oparciu o dane producentów kotła i komina.
Komin wyposażony będzie w wyczystkę i miskę na kondensat z odprowadzeniem do zbiornika.
Zabezpieczenie p.poż. kotłowni
                    - gaśnica śniegowa lub proszkowa przy wejściu do kotłowni o wadze 6 kg     

                    - wyłączniki przeciwpożarowe prądu przy wejściu
                    - instalacja elektryczna w wykonaniu hermetycznym
                   - komin spalinowy bezwzględnie osłonić instalacją piorunochronną zgodnie z PN-86/E-05003/01-03.  

                    - sygnalizację świetlną nieprawidłowej pracy kotłów wyprowadzić na zewnątrz kotłowni
2.5. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Dane ogólne.
Przedmiotem opracowania są dane informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i docelowego użytkowania wewnętrznych instalacji sanitarnych.
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego -   - wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i gazowej, wykonanie wentylacji mechanicznej.
Kolejność realizacji obiektów
wykonanie ogrzewania – grzejnikami i nagrzewnicami, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,
wykonanie kotłowni gazowej z niezbędnym oprzyrządowaniem. wykonanie wentylacji mechanicznej.
Istniejące obiekty do modernizacji
Nie występuje
Elementy zagospodarowania działki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie występuje
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych
Prace spawalnicze w budynkach prowadzić ze szczególną ostrożnością pod nadzorem użytkownika. Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych w pobliżu elementów palnych.
Występujące materiały palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych należy usunąć.
Instruktaż pracowników
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót każdy pracownik musi odbyć szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności:
 - imienny podział pracy   

 - kolejność wykonywania bót
 - wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach
 - zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego  - 

 - zagrożenia konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej
Sposób przechowywania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych
Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy w określonych technologią
ilościach można zaliczyć rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Należy je przechowywać w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.
Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Użytkowanie budowli docelowe
Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikającą z przepisów eksploatacji urządzeń i obiektu budowlanego.
Należy dbać o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.
3. Uwagi realizacyjne
Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi normami oraz ''Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych'' cz.II ''Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych'', „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.
Podczas   wykonywania  robót   należy  przestrzegać  przepisów  BHP   zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robót oraz wytycznych i norm stosownie do prowadzonych robót.
DOBÓR URZĄDZEŃ
1. Dobór nagrzewnicy dla pomieszczenia stolarni:
W celu uzyskania temperatury 16°C w pomieszczeniu n r 1.20 (stolarnia) projektuje się na przewodzie nawiewnym nagrzewnicę kanałową, elektryczną o mocy:
Qn = 0,34 * 327 * (16-(-18)) = 3,8 kW
Dobrano nagrzewnicę typu RH-40/20-45 firmy Venture Industries o parametrach: 4,5kW, 3x400V.
2. Dobór nagrzewnicy dla pomieszczenia stolarni:
W celu uzyskania temperatury 16°C w pomieszczeniu n r 1.21 (stolarnia) projektuje się na przewodzie nawiewnym nagrzewnicę kanałową, elektryczną o mocy:
Qn = 0,34 * 306 * (16-(-18)) = 3,6 kW
Dobrano nagrzewnicę typu RH-40/20-45 firmy Venture Industries o parametrach: 4,5kW, 3x400V.
3. Dobór nagrzewnicy dla pomieszczenia kuźni:
W celu uzyskania temperatury 16°C w pomieszczeniu n r 1.23 (kuźnia) projektuje się na przewodzie nawiewnym nagrzewnicę kanałową, elektryczną o mocy:
Qn = 0,34 * 870 * (16-(-18)) = 10,1 kW
Dobrano nagrzewnicę typu RH-50/25-180 firmy Venture Industries o parametrach: 18,0kW, 3x400V.
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- rozbudowa rozdzielnicy głównej „RG”

- wykonanie rozdzielnicy kotłowni „RK”

- wykonanie instalacji oświetlenia

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych zasilania nagrzewnic gazowych

- wykonanie zasilanie kotłowni gazowej

- ochronę od porażeń


Zasilanie budynku.


Zasilanie budynku jest istniejące, nie ulega zmianie i nie stanowi treści niniejszego opracowania.

Zasilanie kotłowni gazowej.


W celu zasilenia kotłowni gazowej w istniejącej rozdzielnicy głównej „RG” należy zabudować zabezpieczenie S303 B25 i wyprowadzić przewód YDY 5x4mm2 o długości około 20m do projektowanej rozdzielnicy kotłowni „RK”. Przy wejściu należy zlokalizować wyłącznik kotłowni „WK” typu FR 304 40A w obudowie natynkowej.

Rozdzielnica główna „RG”.


Rozdzielnię główną (zlokalizowaną na klatce schodowej zgodnie z lokalizacją przedstawioną na rysunku nr 1) należy rozbudować zgodnie ze schematem na rysunku nr 2. Oddzielnie dla każdego obwodu należy zabudować zabezpieczenie różnicowoprądowe z członem nadprądowym o charakterystyce „B” P312, oraz S303 B25 w celu zasilenia kotłowni gazowej. Do tablicy należy doprowadzić przewód ochronny PE o rezystancji R≤30Ώ.

Rozdzielnica kotłowni „RK”.


Rozdzielnicę kotłowni  „RK” należy zamontować zgodnie z lokalizacją przedstawioną na rysunku nr 1. Jako obudowę rozdzielnicy „RK” proponuje się rozdzielnicę 1x12, w której należy zabudować dla każdego obwodu zabezpieczenie różnicowoprądowe z członem nadprądowym o charakterystyce „B” P312. Schemat ideowy rozdzielnicy kotłowni „RK” przedstawiono na rysunku nr 3. Do tablicy należy  doprowadzić
przewód ochronny PE o rezystancji R≤30Ώ


Instalacja oświetleniowa.


Instalację oświetlenia wykonać należy przewodami YDY- 750V 3x1,5mm2 i YDY-750V 4x1,5mm2 z niezależnym przewodem PE. Umożliwia to w każdym przypadku podłączenie oprawy z zaciskiem PE. Przewody należy prowadzić w rurkach instalacyjnych PCV. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym P312 B-10-30-AC. Wyłączniki montować na wysokości 1,4m nad podłogą. Oprawy oświetleniowe i osprzęt zastosować w wykonaniu bryzgoszczelnym. Instalację oświetleniową przedstawiono na rysunku nr 1.

Instalacja gniazd wtykowych 230V.


Obwody gniazd wtykowych 230V należy wykonać przewodami YDY-750V 3x2,5mm2, prowadzone w rurkach instalacyjnych PCV. Obwody gniazd zabezpieczyć wyłącznikami zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym P312 B-16-30-AC. Gniazda wtykowe montować na wysokości 1,2m nad posadzką. Zastosować gniazda natynkowe pojedyncze, bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym. Instalację gniazd wtykowych przed- stawiono na rysunku  nr 1.

Instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania nagrzewnic gazowych (obwód G-05 i G-06).


Obwody gniazd wtykowych 230V zasilania nagrzewnic gazowych (obwód G-05 i G-06) należy wykonać przewodami YDY-750V 3x2,5mm2. Przewody należy prowadzić w rurkach instalacyjnych PCV na wysokości 3,7m (0,3m pod równoległą instalacją gazową). Obwody gniazd zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym P312 B-16-30-AC. Gniazda wtykowe montować na wysokości 3,7m nad posadzką. Zastosować gniazda na- tynkowe pojedyncze, bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym. Instalację gniazd wtykowych zasilania nagrzewnic gazowych przedstawiono na rysunku nr 1.

Instalacja gniazda wtykowego 230V zasilania kotła gazowe- go (obwód G-K2).


Obwód gniazda wtykowego 230V zasilania kotła gazowego (obwód G-K2) należy wykonać przewodem YDY-750V 3x2,5mm2. Przewód należy prowadzić w rurkach instalacyjnych PCV na wysokości 3,7m (0,3m pod równoległą instalacją gazową). Obwód gniazda zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowymi z członem nadprądowym P312 B-16-30-AC. Gniazdo wtykowe zamontować na wysokości 3,7m nad posadzką. Zastosować gniazdo natynkowe pojedyncze, bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym. Instalację gniazda wtykowego zasilania kotła gazowego przedstawiono na rysunku nr 1.

Podłączenie nagrzewnic gazowych.


Z nagrzewnic gazowych należy wyprowadzić przewód YOMY 3x2,5mm2 o długości około 0,7m i zakończyć wtyczką 2z+PE. Nagrzewnice podłączyć do instalacji za pomocą gniazd wtyczkowych (obwód G-05 i G-06). Podłączenie nagrzewnic do instalacji elektrycznej powinien dokonać uprawniony przedstawiciel serwisu producenta.

Podłączenie kotła gazowego.



Z kotła gazowego należy wyprowadzić przewód YOMY 3x2,5mm2 o długości około 0,7m i zakończyć wtyczką 2z+PE. Kocioł podłączyć do instalacji za pomocą gniazd wtyczkowych (obwód G-K2). Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej powinien dokonać uprawniony przedstawiciel serwisu producenta.

Ochrona od porażeń.


Podstawowa ochrona przed porażeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolację oraz osłony izolacyjne. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się szybkie wyłączenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE należy połączyć kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i osłony tablic rozdzielczych, metalowe osłony sprzętu instalacyjnego.


Zgodnie z postanowieniem PN-IEC 60354-4-41-2000 wszystkie nowoprojektowane obwody instalacji elektrycznych wewnątrz projektowanego budynku należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie wyzwalającym 30mA. Zamontować główną szynę uziemiającą budynku, łączącą wszystkie przewody ochronne, metalowe ciągi instalacyjne, uziemienia naturalne i sztuczne, metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku.

Uwagi końcowe.

Całość robot należy wykonać zgodnie z:

-
Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wydanie V.

-
PN-86E-05003.01,03,04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

-
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady  

                   ogólne.

-
       PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  

                   lub cyframi.

-
PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

-
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

-
       Składowanie materiałów odpadowych wykonać zgodnie z obowiązującymi    

                   przepisami.


Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji zastosowanych przewodów. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień.
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